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1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna D. 00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania obejmującego przebudowę drogi 
powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk – Mladkow. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
D-01.00.00. - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
D-01.01.01.- Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,  
                       wycinka drzew i krzaków 
D-02.00.00. – Roboty ziemne 
D-02.01.01. – Wykonanie wykopów w gruncie kat. III-IV, wykonanie nasypów  
D-04.00.00. – Podbudowy 
D-04.01.01. – Koryta, profilowanie i zgęszczanie podłoŜa 
D-04.04.02. – Wyrównanie podbudowy i podbudowa z tłucznia kamiennego 
D-05.00.00. - Nawierzchnie 
D-05.03.05. - Nawierzchnie mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych 
                       i wbudowanych na gorąco 
D-06.00.00. – Roboty wykończeniowe 
D-06.03.01. – Uzupełnianie poboczy i roboty inne 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 

będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany,   nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

l .4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Insp.N., Wykonawcą i projektantem. 
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l .4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Inspektor Nadzoru ( Insp.N. )– przedstawiciel inwestora osoba upełnomocniona przez 

inwestora do kierowania kontraktem (projektem 
           Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

l .4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Insp.N. rejestr z ponumerowanymi stronami 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Insp.N. 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową! Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Insp.N. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
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1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

l .4.22. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.23. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

l .4.24. Polecenie Insp.N. - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Insp.N. w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
słuŜące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
dla ruchu kołowego, pieszego. 

l .4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
Robót. 

1.4.30. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insp.N. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli  Danych Kontraktowych przekaŜe 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
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pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niŜej wymienione rysunki, obliczenia i 
dokumenty: 
a) opis techniczny  
b) rysunki: 

(1) Plan orientacyjny 
(2) Plan sytuacyjny 
(3) Przekroje normalne trasy 

c) dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę – Wykonawca we własnym zakresie, w 
ramach Ceny Kontraktowej opracuje Geodezyjną Dokumentację Powykonawczą 
obiektu; JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Insp.N. do 
zatwierdzenia. 

  
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty dodatkowe 
przekazane przez Insp.N. Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich wartości wymieniona w Podklauzuli. Warunków 
Kontraktu: Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Insp.N., który dokona 
odpowiednich poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty   i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją projektową ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Insp.N. do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb 
i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
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których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Insp.N. Fakt przystąpienia do Robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Insp.N. 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Insp.N., tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Insp.N. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,   

•  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
•  moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 
a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów 
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szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Insp.N. i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Insp.N. i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie nie będą dopuszczone na 

świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Insp.N. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy   w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Insp.N. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego 
odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Insp.N. 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Insp.N. o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Insp.N. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Insp.N. wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Insp.N. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Insp.N. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Insp.N., Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Insp.N. w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
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będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Insp.N. będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) Insp.N. będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Insp.N.będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Insp.N. Jeśli Insp.N. zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Insp.N. KaŜdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swój ą jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Insp.N. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Insp.N. lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Insp.N. o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Insp.N. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Insp.N. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Insp.N. ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Insp.N. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Insp.N. w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Insp.N. 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 
Wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Insp.N. o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
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sprzęt, po akceptacji Insp.N. , nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Insp.N. zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/ sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Insp.N. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Insp.N. , w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie, usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Insp.N. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami   i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Insp.N. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Insp.N. , poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Insp.N. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Insp.N. dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą Oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Insp.N. uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Insp.N. będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Insp.N. programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Insp.N. - Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) cześć ogólną opisującą; 
- organizację wykonania Robót, w Tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z Oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Insp.N. ; 

b) cześć szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeni a pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów Ł badań (rodzaj i częstotliwość- pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Insp.N. moŜe zaŜądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót   z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Insp.N. ustali jak i zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Insp.N. świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą 
wymaganiom norm określających procedury badań. Insp.N. będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Insp.N. będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 
Insp.N. natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
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stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Insp.N. będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Insp.N. Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Insp.N. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Insp.N. będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Insp.N. 
6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Insp.N. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Insp.N. o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Insp.N. 

 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Insp.N. kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Insp.N. na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru . 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Insp.N. uprawniony jest do dokonywania   
kontroli, pobierania   próbek   i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,    i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Insp.N. , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Insp.N. moŜe pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Insp.N. poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 

Insp.N. moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•     Polską Normą lub 
•     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Insp.N. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
 
(l) Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie  Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Insp.N. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Insp.N. programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

- uwagi i polecenia Insp.N.  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

19

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Insp.N. do ustosunkowania się. Decyzje Insp.N. wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insp.N. do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Insp.N. 
 
 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Insp.N. i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Insp.N. o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Insp.N. na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Insp.N. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które maj ą być obmierzone wagowo, będą waŜone 
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą  
zaakceptowane przez Insp.N. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie   utrzymywać   to   wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Insp.N. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar 
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Insp.N. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegaj ą następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Insp.N. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika 
Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Insp.N. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Insp.N. na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Insp.N. 
 
 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Insp.N. Odbiór końcowy Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Insp.N. zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3. l. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Insp.N. i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 
i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych   
asortymentach nieznacznie   odbiega   od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. l. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1   Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
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- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami- Wartość zuŜytych Materiałów 
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 
Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 

 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone 
w ww. dokumentach, które nie są  wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów/ i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Insp.N. i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Insp.N. i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty / dzierŜawy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a)   Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)    Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z 

późniejszymi zmianami 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 
5. Warunki Kontraktu. 
6. Dane Kontraktowe 
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l. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w czasie realizacji zadania obejmującego 
remont drogi na działce nr 468 w Długopolu Górnym– uszkodzonej w czasie powodzi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie: 
- osi drogi głównej   
- krawędzi poszerzenia, 
- krawędzi korony, 
- roboczych punktów wysokościowych, 
- przekrojów poprzecznych (do wyrównania nawierzchni)  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

dokumentacją techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 

wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
-paliki drewniane o średnicy l,5-2,0cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8cm i długości 

0,5m, 
-słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 
 
3. SPRZĘT. 
 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz 
roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 
wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyŜszych elementów trasy wykonywane 
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będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 
lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 
4. TRANSPORT. 
 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D.00.00.00. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 
oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, 
wykaz punktów wysokościowych oraz szkic wytyczenia skrzyŜowań dróg. Przyjęcie tych 
punktów powinno być dokonane w obecności Insp.N. W oparciu o dostarczone materiały 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów na osi. 
 

Tyczenie osi drogowej naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu podanych domiarów. Z uwagi na wyjątkowy tryb opracowania dokumentacji 
odstępuje się do dowiązania punktów trasy od osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na 
osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm w stosunku do projektowanych, a 
rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
 

Punkty wysokościowe (repery) naleŜy wyznaczyć co około 250 m, a takŜe obok 
kaŜdego projektowanego obiektu. 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne 
ich określić z dokładnością do 0,5 cm. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
-  wyznaczenie poszerzeń jezdni , poboczy i rowów. 
 

PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D. 00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych. 
 

Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka. 
c) wyznaczenie poszerzeń naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 

miejscach na kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest 
kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Jednostką obmiaru przy wycince przy wycince  
krzaków hektar (ha). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. Odbiór robót związanych z 
odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
InŜynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za l km 
(kilometr) naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu z kontroli geodezyjnej. Zgodnie z Dokumentacją Projektową Roboty związane 
z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysokościowych obejmują: 
- roboty pomiarowe na odcinku – 0,21 km 
- Cena wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 
- wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
- mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem – 0,04 ha 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja 
techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979. Instrukcja techniczna G-1. 
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

32

osnowa geodezyjna, GUGiK 1983 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, GUGiK 1979 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 
1983. Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

D-02.00.00  
 

ROBOTY ZIEMNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

34

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

35

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

D-02.01.01. 
 

WYKONANIE WYKOPÓW W 
GRUNTACH KAT. III – VI, 
WYKONANIE NASYPÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

37

l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
robót ziemnych w ramach zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej                
nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk – Mladkow. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l. l 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu wykopów w gruntach I-VI kategorii i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w obrębie korpusu drogi, załadunek i odtransportowanie gruntu na 

odkład na odległość do 1 km, 
b) ścięcie skarp i poboczy, kopanie oraz czyszczenie rowów z namułu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym. 
 
1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ l m. 
 
1.4.2. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. Określenia podane w 

niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną 
D.00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą mechanicznie i przy 

uŜyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanych przez Insp.N.  i 
podanego w ST D.02.03.01. pkt. 3. 
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4. TRANSPORT. 
 

Transport gruntu z wykopów i dokopu odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). UŜyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.90. 
 
5.2. Warunki ogólne. 
 

Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną D-0l.02.02, po wyraŜeniu zgody przez Insp.N. Oznakowanie 
robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie „Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach” – załączniki nr 1-4. 
 
5.3. Wykonanie wykopów. 
 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umoŜliwi ć odpływ wód z wykopu. Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót. 
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium Zamawiającego i akceptacji przez Insp.N., 
uŜyty zostanie do wykonania nasypów według ST D-02.03.0L 
 
5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być 
większe od l cm. Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od projektowanych 
pochyleń więcej niŜ o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 
10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 
5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is=l,00 określony wg BN-
77/8931-12. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D. 00.00.00. „Wymagania ogólne".  
 
6.1. Sprawdzenie wykonanie wykopów. 
 

Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3.oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 
D.00.00.00. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.  
 
8.1. Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/8-B-06050.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00. Płatność za m3 
wykonanego wykopu naleŜy  przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych Zgodnie z Dokumentacją Projektową 
naleŜy wykonać: 
- wykonanie wykopów mechanicznie z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km 

– 1252,69 m3 
- wykonanie nasypu z dowiezionego gruntu -  90,67 m³ 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne wykonanie wykopów i nasypów 
- załadunek i odtransportowanie gruntu przeznaczonego na odkład, 
- plantowanie skarp wykopu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

profilowania , zagęszczenia i odbioru koryta gruntowego podczas wykonywania zadania 
obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego 
Kamieńczyk – Mladkow. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa i obejmują 
wyprofilowanie i zagęszczenie koryta gruntowego: 
a) na poszerzeniach nawierzchni  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją Techniczną D-00.00.00. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insp.N. W wykonanym korycie oraz 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
 
1.5.1. Profilowanie podłoŜa 
 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. 
Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ 
projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie Jest spełniony i występują 
zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien 
spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Insp.N., dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. JeŜeli rzędne podłoŜa przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić  
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3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowanego 
przez Insp. N. Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Insp.N. 
 
5.2.4. Zagęszczenia podłoŜa. 
 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Ins.N. Zagęszczenie podłoŜa naleŜy 
kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 
(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie BN-77/8931-12. Minimalną 
wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p. 5.2.5. Wilgotność gruntu podłoŜa przy 
zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ ±20% jej 
wartości. 
 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa. 
 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w 
dobrym stanie. 

 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Ig 
Ruch cięŜki i bardzo Ruch mniejszy od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50cm od 
powierzchni robót ziemnych lub 
terenu 

1,00 0,97 

 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is). Ruch cięŜki występuje na drodze 
krajowej, natomiast na drodze powiatowej ruch jest mniejszy od cięŜkiego. JeŜeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłoŜenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Ins.N. JeŜeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 
układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu 
podłoŜa Ins.N. oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on 
na własny koszt. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niŜ wskazano odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
Zakres i częstotliwość badań kontrolnych. 
 
 
 
 

 
 

Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 
 

Maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadająca na jedno 
badanie 
 l. 

 
Szerokość, głębokość i 
połoŜenie koryta 
 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 
odbiorze, określonych w p. 6.2. 
 2. 

 
Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 
 

j.w. 
 

3. 
 

Zagęszczenia, wilgotność 
gruntu - badanie wskaźnika 
zagęszczenia 
 

2 
 

600 
 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badań zagęszczenia według metody Proctora jest 

niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste uziamienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształceń nie powinien przekraczać 2,2. 
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa. 
 
6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa 
 

Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
 
6.2.2. Cechy geometryczne. 
 
6.2.2.1. Równość. 
 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20 m w 
kierunku podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na l 
km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne. 
 

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co 
najmniej 10 razy na l km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: 
na początku i końcu kaŜdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
kaŜdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z projektem z 
tolerancją ±0,5%. 
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6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna. 
 

Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzić co l00m w osi jezdni i na jej krawędziach 
na odcinkach nowobudowanych. RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. Na poszerzeniach naleŜy sprawdzać na krawędziach 
poszerzenia. 
 
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta. 
 

Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m. Oś w planie nie moŜe 
być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 cm. 
 
6.2.2.5. Szerokość koryta. 
 

Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km. Szerokość koryta nie 
moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i - 5 cm. 
 
6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych. 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBOT. 
 

Jednostką obmiaru robót jest l m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa lub 
koryta gruntowego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. Ogólne 
wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. Odbiór koryta oraz 
wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za m² 
wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją 
Projektową naleŜy wykonać, wyprofilować i zagęścić. 
- profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   
    mechanicznie – 1217,92 m² 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta 
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- ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podbudowy z tłucznia kamiennego w ramach  zadania obejmującego przebudowę 
drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk – Mladkow. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l. l 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 

jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
 
1.4.2. Kruszywo wg wymagań normy. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami (w szczególności PN-84/S-96023 „Konstrukcje drogowe. 
Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego") oraz ST D-00.00.00. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 

Materiałem do wykonania podbudowy kruszywo łamane uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.1. Do wykonania podbudowy naleŜy stosować materiały wg normy. 

- tłuczeń kamienny 25-63 mm  
- kruszywo drobne do klinowania – mieszanka 0-31,5 mmm 

 
2.2. Jakość kruszywa winna być zgodna z wymaganiami normy. 
 
3. SPRZĘT. 
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3.1. Rozścielenie mieszanki dla warstwy wyrównawczej i podbudowy wykonywane będzie 
równiarką lub układarką kruszywa. Zastosowany sprzęt mechaniczny do rozścielenia 
tłucznia powinien być sprawny technicznie i zyskać akceptację Insp.N.  

 
3.2. Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej wykonane będzie walcem gładkim stalowym, 

wibracyjnym, dwuwałowym, cięŜkim. Stosowane walce muszą być wyposaŜone w: 
- system zwilŜania wałów przy uŜyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania się 

klińca otoczonego bitumem podczas klinowania, 
- wskaźniki amplitudy i częstotliwości drgań oraz siły wymuszającej (dla walców 

wibracyjnych), 
- balast umoŜliwiający zmianę obciąŜenia jeśli to było przewidziane przez producenta 

sprzętu. 
 
3.3. Układarką - do rozścielenia mieszanki klinującej na wykonaną podbudowę tłuczniową. 
 
3.4. Podbudowa w miejscach rozbiórki istniejącej nawierzchni (pod budowę przepustów) 

wykonana będzie ręcznie z zagęszczeniem płytą wibracyjną. 
 
 
 
4. TRANSPORT. 
 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu drogi musi 
być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany 
jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułoŜona będzie na wcześniej 
przygotowanej warstwie odcinającej. 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoŜa. 
 
 
5.2.2. Dowóz zakupionej mieszanki na miejsce wbudowania. 
 

Tłuczeń kamienny 25-63 mm i mieszanka kamienna 0-31,5 mm przeznaczony na 
podbudowę powinien odpowiadać wymaganiom. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na 
wykonanie podbudowy powinno być zaakceptowane przez InŜyniera. Dowóz na miejsce 
wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 
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5.2.3. Rozścielenie warstwy mieszanki kamiennej. 
 

Rozścielenia materiału kamiennego w warstwie podbudowy odbędzie się 
mechanicznie przy uŜyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być 
ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoŜa do warstw wyŜej 
leŜących. Podbudowy o grubości 30 cm wykonywane będą w dwóch warstwach - dolna 
warstwa 20 cm, górna 10 cm. Rozścielenia warstw tłucznia w miejscach rozbiórki istniejącej 
nawierzchni (budowa przepustów) nastąpi ręcznie. 
 
5.2.4. Zagęszczenie rozścielonej warstwy podbudowy. 
 

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, 
dwuwałowym, cięŜkim. Wałowanie naleŜy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania 
odnośnie wałowania: 
- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca w 

zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości wałowanej warstwy, 
- zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, " najeŜdŜać na 

wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym, 

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i 4-6 
km/h w dalszej fazie wałowania, 

- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, naleŜy 
rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz; 
zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy uŜyciu płyty 
wibracyjnej. 5.2.5. Efekt końcowy zagęszczonej warstwy podbudowy tłuczniowej. 

 
A. Podbudowa po zawałowaniu powinna osiągnąć wymaganą nośność w zaleŜności od 

kategorii ruchu. 
 
B. Szerokość wykonanej podbudowy powinna być zgodna z projektem – w dokumentacji 

projektowej przewidziano szerokość podbudowy 1,0 m. Tolerancja szerokości podbudowy 
z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna 
przekraczać ±5 cm. 

C. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny róŜnić się od projektowanych o 
więcej niŜ 2 cm. 

D. Tolerancja równości w kierunku podłuŜnym i spadków poprzecznych podbudowy 
tłuczniowej w stosunku do projektu: 
- równość w kierunku podłuŜnym - górna warstwa podbudowy 15 mm, dolna warstwa 

podbudowy 20 mm, 
- spadki poprzeczne - górna warstwa podbudowy 0,5%, dolna warstwa podbudowy 1,0%. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. 
 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Ins.N. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, 
lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Ins.N. według zasad 
określonych w niniejszej ST punkt 2.1. i 2.2. 
 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy. 
 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy. 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WŁAŚCIWOŚCI 
LICZNOŚĆ PRÓBEK LUB 

POMIARÓW 

METODA POBIERANIA 
PRÓBKI LUB 

WYZNACZANIA MIEJSCA 
POMIARU 

l 2 3 4 

l. Grubość warstwy i konstrukcji jezdni co najmniej 2 
pomiary w róŜnych 

Losowo 

2. Szerokość warstwy co najmniej 2 
pomiary w róŜnych 

miejscach 

Losowo 

3. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi 
jezdni 

Wszystkie punkty 
charakterystyczne 
niwelety co 20m 

wg projektu 

4. Równość podłuŜna i poprzeczna Wszystkie punkty 
charakterystyczne 
niwelety co 20m 

Losowo 

5. Spadki poprzeczne: a) na odcinkach 
prostych 
b)na odcinkach łukowych 

co najmniej w 10 
miejscach 

co najmniej w 5 
miejscach kaŜdego 

łuku 

Losowo 

6. Nośność - oznaczenie modułu 
odkształcenia płytą naciskową 
ewentualnie - wyznaczenie ugięć 

w dwóch 
przekrojach 

co najmniej w 20 
punktach 

wgBN-64/8931-02 
wgBN-70/8931-06 

 
6.4.1. Grubość warstwy. 
 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w 
punktach wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z tłucznia nie powinno 
przekraczać: 
- dla podbudowy zasadniczej:       ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej:     +10%, -15% 
 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciąŜeń płytowych. 
 

NaleŜy wykonać pomiary nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa według 
metody obciąŜeń płytowych. 
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6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy. 
 
a) Równość podbudowy 
 

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą w osi kaŜdego pasa 
ruchu z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. Nierówności podbudowy nie 
powinny przekraczać: 
- 12 mm   - dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm   - dla podbudowy pomocniczej. 
 
b) Spadki poprzeczne podbudowy 
 

Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy 
w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
c) Rzędne podbudowy 
 

Rzędne naleŜy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice 
pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowymi nie powinny 
przekraczać +lcm i -2cm. 
 
d) Ukształtowanie osi podbudowy 
 

Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w 
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100 m. Oś podbudowy w 
planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 
 
e) Szerokość podbudowy 
 

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10cm, -5cm, z tym, Ŝe na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest l m² ułoŜonej i zagęszczonej warstwy podbudowy. Jednostką 
obmiaru wyrównania podbudowy jest m³.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za m2 
ułoŜonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonania 
robót. Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 25-63 mm o grubości 15 cm 
– 41,40 m³ / WYKONANIE POBOCZY Z TŁUCZNIA/ 
- warstwę górną podbudowy z tłucznia kamiennego 25-63 mm o grubości 20 cm  
– 1272,92 m² 
- warstwę odcinającą z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 20 cm  
– 1272,92 m² 
- mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,20 kg/m² - 915,70 m² 
 
Cena 1m2 obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoŜa, 
- zakup materiałów, 
- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania, 
- rozłoŜenie kruszywa, 
- zakup i dostarczenie wody, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem i polaniem wodą, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
- dostarczenie sprzętu na miejsce budowy. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
odbioru robót związanych z ułoŜeniem  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12 mm o 
uziarnieniu ciągłym i o strukturze zamkniętej w ramach zadania obejmującego przebudowę 
drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk – Mladkow. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakt 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu warstwy ścieralnej i wiąŜącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym 0/12 
mm o strukturze zamkniętej odpowiadającego wymaganiom podanym w zeszycie IBDiM  
WT 2 i obejmują: 

- ułoŜenie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 0-20 mm na jezdni drogi   
    o  grubości  5 cm 
- ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12 mm na jezdni drogi i na zjazdach    
    o  grubości  4 cm 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w ST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Insp.N. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podana w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kruszywo 
 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco 
stosuje się kruszywo łamane. Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w 
niniejszej ST. 
 
2.1.1. Kruszywo łamane - grysy i klińce. 
 

Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego przedstawiają tablice l i 2. 
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2.2. Dostawa kruszywa. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru 
dostaw oraz wykonywania zgodnie z ustaloną PZJ częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. Wyniki tych badań, naleŜy przekazywać w określonym trybie Insp.N. 
Pochodzenie materiału i jego jakość, powinny być wcześniej zaaprobowane przez Insp.N. 
Poszczególne asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i 
częstotliwość dostaw, powinny zapewniać zgromadzenie na składowiskach odpowiednich 
zapasów a mianowicie: 
- 50% potrzebnych materiałów na realizację zadania, przed rozpoczęciem robót, 
- zapasów wystarczających na 15 dniową produkcję w trakcie robót. 
Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających 
swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo naleŜy składować oddzielnie 
według przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach, 
uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne, 
poniŜej 4 mm były chronione przed opadami - plandekami lub przez zadaszenie. PodłoŜe 
składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.3. Wypełniacz. 
 
2.3.1. Wymagania dla kruszywa. 
 

Przewiduje się uŜycie wyłącznie wypełniacza wapiennego. Wypełniacz powinien 
spełniać następujące wymagania: 
- zawartość ziaren mniejszych od 0,3 mm > 100%, 
- zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80%, 
- wilgotność <1,0%, 
- zawartość węglanu wapnia nie mniej niŜ 90%. 
 
2.3.2. Dostawy wypełniacza. 
 
Zasady dostaw i badań jakościowych jak w p. 2.2. 
 
2.3.3. Transport i przechowywanie wypełniacza. 
 

Transport i przechowywanie wypełniacza, muszą odbywać się w sposób chroniący go 
przed zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje się transport wypełniacza 
luzem w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich i jego 
przechowywania w silosach stalowych. Objętość silosów, powinna umoŜliwi ć jednoczesne 
przechowywanie wypełniacza dla 15 dniowej produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej. 
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2.4. Lepiszcza. 
 
2.4.1. Asfalt. 
 

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje się zastosować jako lepiszcze - asfalt 
drogowy D50 –D70. 
 
 
2.4.2. Dostawy lepiszcza 
 

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcą (producentem) 
zasady jakościowego odbioru lepiszcza, powinny być akceptowane przez Insp.N. Zabrania 
się stosowania do tego samego asortymentu robót, lepiszczy pochodzących od róŜnych 
producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w trakcie trwania robót, wymaga 
zgody Insp.N. oraz sprawdzenia receptury na mieszankę mineralno-bitumiczną. Wielkość i 
częstotliwość dostaw powinna gwarantować ciągłość produkcji. 
 
2.4.3. Transport i przechowywanie lepiszcza. 
 

Lepiszcza naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodowych 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe. Transport lepiszczy 
na zimno, powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie 
beczek lub innych pojemników stalowych. Lepiszcza naleŜy przechowywać w zbiornikach 
stalowych, wyposaŜonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i 
zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych lub 
betonowych, przy spełnieniu tych samych warunków. Ogólna objętość zbiorników, powinna 
umoŜliwiać magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15 dniowej produkcji otaczarki. 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenie jego 
jakości. Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze, bezpośrednio płomieniem. 
 
2.5, Środek adhezyjny. 
 
2.5.1. Wymagania : 
- przyczepność do kruszywa asfaltu za środkiem adhezyjnym 75%, 
- wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym - dla bazaltu 20%, 
- zasadowość nie więcej niŜ 0,5, 
- zawartość substancji katioaktywnych nie mniej niŜ 50%. 
 
2.5.2. Warunki stosowania środka adhezyjnego. 
 

Środek powinien być dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika, 
wprowadzającego środek do lepiszcza, bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa w 
mieszalniku otaczarki. Instalacja dozująca, powinna posiadać skuteczny układ wstępnego 
podgrzewania środka adhezyjnego z zapewnieniem termostatowania. 
 
2.5.1. Opakowanie, transport i przechowywanie  
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Środek winien być pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo cysterny. 
NaleŜy przewozić go w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami transportowymi lub 
w autocysternach. Środek naleŜy przechowywać w temperaturze nie wyŜszej niŜ 40°C, w 
miejscu osłoniętym od napromieniowania słonecznego pod zadaszeniem w zamkniętych 
opakowaniach.  

2.6. Kontrola jakości materiałów Badania podstawowych cech dostarczonych 
materiałów prowadzi Wykonawca. PoniŜej podaje się minimalny zakres badań oraz ich 
minimalną częstotliwość akceptowaną przez Zamawiającego Badania podstawowych cech 
dostarczonych materiałów prowadzi Wykonawca. PoniŜej podaje się minimalny zakres badań 
oraz ich minimalną częstotliwość akceptowaną przez Insp.N. 
 
3.SPRZĘT. 
 
3.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 

Otaczarnia nie moŜe zakłócić warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm. Wydajność 
wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi 
posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie 
dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się przy uŜyciu 
wagi sterowanej automatycznie. 
 
3.2. Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki o 

wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące 
wyposaŜenie: 
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z załoŜoną niweletą 
oraz grubością, 
- elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwości i amplitudy drgań, 
- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

 
3.3. Do zagęszczania mieszanki naleŜy zastosować zestaw walców wybranych z 

następujących typów: 
- walec gładki stalowy statyczny dwuwałowy - lekki lub średni, 
- walec gładki, stalowy statyczny trzywałowy - średni, 
- walec gładki, stalowy statyczny wibracyjny - lekki lub średni, 
- walec ogumiony średni lub cięŜki o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
- walec mieszany z jedną osią gładką wibracyjną a drugą ogumioną, 

Wybór rodzaju walców do zagęszczenia pozostawia się Wykonawcy w zaleŜności od 
jego moŜliwości oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju 
mieszanki i wielkości godzinnej produkcji otaczarki. W kaŜdym przypadku zostanie uŜyty 
walec ogumiony lub mieszany. Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być 
dokładnie sprawdzone na odcinku próbnym przed dopuszczenie do bezpośredniego 
wykonawstwa. 
 
3.4. UŜyty przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptacje 

Insp.N. 
 
4. TRANSPORT. 
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Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu mieszanki moŜna uŜywać wyłącznie samochodów samowyładowczych, 
- czas transportu nie moŜe przekraczać jednej godziny, 
- samochody powinny charakteryzować się duŜą pojemnością, tj. min. 10 Mg, 
- powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem naleŜy spryskać w 

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejeniu się mieszanki, 
- samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie 

transportu, 
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku, kiedy to układarką pcha przed sobą wywrotkę. Zaleca się stosowanie 

samochodów z podwójnymi ściankami skrzyni, wyposaŜonej w system grzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
 
5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 
 
a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, który przedstawi je Insp.N. do 

zatwierdzenia. Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów 
zaakceptowanych wcześniej przez InŜyniera i przy wykorzystaniu reprezentowanych 
próbek tych materiałów. 

Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy. w oparciu o 
następujące źródła: 
- Zeszyt  WT 2  Nawierzchnie asfaltowe IBDiM W-wa, 2008 r. 
- wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
 
b) Rodzaje betonów asfaltowych do zaprojektowania 
 

Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów asfaltobetonów: 
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm na warstwę wiąŜącą    o   grubości   4   cm   
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12 mm na warstwę ścieralną    o   grubości   4   cm   
 
 
c) Wymagania dla asfaltobetonów na warstwę ścieralną: 
 

Cechy mechaniczne: 
- stabilność: wg Marshalla w+60°C, nie mniej niŜ 10kN, 
- odkształcenia wg Marshalla 2,5 - 4,0 mm, 
- moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąŜeniem statycznym 0,1 MPa, po l h 
+40°C nie mniej niŜ 14 MPa. Cechy fizyczne: 
- zawartość wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0%, 
- stopień wypełnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78 - 86%, 
- nasiąkliwość, nie więcej niŜ 2% objętości 
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Uziarnienie. 

 
Krzywe przesiewu zaprojektowanej mieszanki mineralnej, powinny mieścić się w polu 

dobrego uziarnienia, przedstawione w p. 5.2.1. 
 
Zawartość lepiszcza 
 

NaleŜy przyjąć procedurę dwuetapowego ustalenia właściwej ilości lepiszcza. W 
pierwszej fazie, naleŜy zaprojektować mieszankę mineralną wg zasad normy PN-74/S-96022, 
przyjmując uziarnienie mieszanki odpowiednio do wartości granicznych podanych w p.5.2. 
NaleŜy wykonać pięć lub sześć próbek betonu asfaltowego, po trzy próbki w kaŜdej serii, do 
badań wg metody Marshalla, przy czym zawartość asfaltu w poszczególnych seriach nie 
powinna być zróŜnicowana więcej niŜ o 0,5%. NaleŜy oznaczyć: 
- gęstość pozorną, 
- stabilność, 
- osiadanie, 
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance, 
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem. 
Na bazie tych badań, naleŜy wstępnie ustalić optymalną ilość asfaltu w mieszance. NaleŜy 
sporządzić ponadto cztery serie próbek do badań wg metody pełzania, przy czym zawartość 
asfaltu w poszczególnych seriach powinna być równa: 
- ilości optymalnej oznaczonej wg metody Marshalla, 
- ilości optymalnej zmniejszonej o 0,3% bezwzgl., 
- ilości optymalnej zwiększonej o 0,3% bezwzgl., 
- ilości optymalnej zwiększonej o 0,6% bezwzgl. 
NaleŜy oznaczać osiadanie i obliczyć moduł sztywności oraz sporządzić wykres zaleŜności 
modułu sztywności od zwartości lepiszcza. Optymalną zawartość lepiszcza w betonie 
asfaltowym naleŜy ustalić ostatecznie na podstawie ww. wykresu, przy czym naleŜy stosować 
się do następujących kryteriów: 
- bez względu na wartość modułu, ilość optymalna nie moŜe być mniejsze od obliczonej na 

podstawie badania wg metody Marshalla, 
- ilość optymalną lepiszcza, moŜna zwiększyć w porównaniu do ilości obliczonej na 

podstawie badań wg metody Marshalla, o taką wartość, która nie powoduje zmniejszenia 
sztywności mieszanki, więcej niŜ o 15% - jednak pod warunkiem, Ŝe wolna przestrzeń i 
wypełnienie jej lepiszczem, będą mieściły się w zaleconych granicach, 

- moduł sztywności z ustaloną ilością optymalną lepiszcza, nie moŜe być mniejsza niŜ HMPa. 
 
Zawartość środka adhezyjnego. 
 

NaleŜy przyjąć zawartość w ilości 0,5% w stosunku do wagi asfaltu. Zawartość ta 
winna być potwierdzona pozytywnymi wynikami badań odnośnie wzrostu przyczepności 
asfaltu do kruszywa. 
5.2.2. Wytwarzanie betonów asfaltowych. 
A) Wymagania ogólne. 
 

Wymagania odnośnie lokalizacji wytwórni i warunków prowadzeni produkcji 
omówiono w punkcie 3.1. niniejszej procedury. 
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B) Zarób próbny. 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności Insp.N., 
kontrolną produkcję w postaci zarobu próbnego. Otaczarka musi zostać zaprogramowana 
zgodnie z zatwierdzoną receptura roboczą. Najpierw zostanie wykonany zarób próbny na 
sucho, tj. bez udziału lepiszcza, w celu dokonania kontroli dozowania kruszywa i zgodności 
składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla 
kruszywa powinny być zgodne z punktem 5.2.4. niniejszej specyfikacji. Próbkę kruszywa 
naleŜy pobrać poopróŜnieniu zawartości mieszalnika. Po sprawdzeniu składu mieszanki 
mineralnej, naleŜy wykonać pełny zarób próbny z udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej 
w recepturze. Sprawdzenia zawartości lepiszcza w mieszance następuje w wyniku 
przeprowadzonej ekstrakcji. NaleŜy wykonać minimum dwie ekstrakcje próbek o masie 
minimum 500 gramów kaŜda. Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu zgodnie z punktem 5.2.4. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych tolerancji, naleŜy dokonać korekty 
w urządzeniach otaczarki i powtórzyć kontrolę zarobu. Pozytywne przeprowadzenie próby, 
powinno zostać potwierdzone przez InŜyniera. 
 
5.2.3. Produkcja mieszanek. 
 

Produkcja mieszanki moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyraŜeniu 
zgody przez Insp.N. Wykonawca opracuje harmonogram pracy otaczarki, zapewniający 
ciągłość produkcji i układania mieszanki. Bez waŜnej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, 
Wykonawca nie moŜe rozpocząć produkcji.  
 
A) Przygotowanie mieszanki. 
 

Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca opracowując go na bazie 
receptury laboratoryjnej. SłuŜy on do zaprogramowania nawaŜania poszczególnych 
frakcji kruszywa oraz wypełniacza i lepiszcza. Skład mieszanki naleŜy umieścić na 
tablicy w widocznym miejscu dla operatora i nadzoru. 
Kruszywo musi być suche i sypkie, bez zanieczyszczeń powstałych w czasie transportu 
i składowania. 
Temperatura kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszą być ściśle 
przestrzegane i powinny wynosić w stopniach Celsjusza: 
- asfalt D50-D70: 145-165, 
- mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 180. Temperatura gotowej mieszanki powinna 
wynosić: 145 - 170°C.  
 
B) Dozowanie składników. 
 

Dozowanie powinno odbywać się przy uŜyciu wagi sterowanej automatycznie. 
Dopuszcza się objętościowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania 
odwaŜaniem składników. NaleŜy zagwarantować dozowanie składników z następującą 
dokładnością: 
- kruszywo ±2,5%, 
- wypełniacz ±1,0% w stosunku do masy zarobu, 
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- lepiszcze ±0,3% bezwzględnej zawartości asfaltu przewidzianej w składzie mieszanki w 
stosunku do masy zarobu z dodatkiem środka adhezyjnego. 
 
5.2.4. Mieszanie składników mieszanki. 
 
Do mieszalnika, naleŜy podawać składniki w następującej kolejności: kruszywo grube, 
kruszywo średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie 
składników powinno odbywać się do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod względem 
wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie otoczone lepiszczem. 
Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność mieszalnika. 
Dopuszczalne odchylenia od załoŜonego składu. Dopuszcza się następujące odchylenia od 
załoŜeń produkcyjnych (receptury): 
- frakcja powyŜej 2 mm ±3%, 
- frakcja poniŜej 0,075 mm ±1,2%, 
- lepiszcze ±0,3%. 
 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki. 
 
A) warunki ogólne. 
 

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych tj. przy suchej pogodzie, w temperaturze powyŜej 10°C. Za 
kaŜdorazową zgodą Insp.N., prace mogą być prowadzone w temperaturze powyŜej 5°C. 
Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. Prace powinny być prowadzone 
działkami roboczymi. 
 
B) Grubość układanych warstw. 

- beton asfaltowy 0/20 mm na warstwę wiąŜącą  4 cm  
 

- beton asfaltowy 0/12 mm na warstwę ścieralną. 4 cm 
 
5.2.6. Układanie. 
 
 

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta 
zostanie wyznaczona przy uŜyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla 
czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze 
układarki naleŜy podgrzać. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez 
przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. W zasobniku układarki powinna 
znajdować się mieszanka. 
 
5.2.7. Wykonanie złączy. 
 

Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, naleŜy wykonać przez równe 
obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwy przed uszkodzeniem. 
Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, naleŜy wykonać poprzez wcięcie na długość 
określonej w Dokumentacji Projektowej. Złącza podłuŜne powinny być wykonane po 
obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. Złącza poszczególnych warstw, powinny być 
przesunięte o około 20 cm względem siebie. Wymaga się, by dzienna działka robocza była 
wykonana na całej szerokości jezdni. 
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5.2.8. Zagęszczanie nawierzchni. 
 
A) Ogólne zasady. 
 

NaleŜy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym 
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w 
czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 135°C dla asfaltu D50, Warstwę naleŜy 
zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98%. Temperatura w trakcie zagęszczania 
powinna zawierać się w przedziale 145 - 120 °C. Zagęszczanie ukończyć w ciągu 15 minut. 
 
B) Zagęszczenie mieszanki. 
 

Przy zagęszczeniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 

zaleŜności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i 
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

- zagęszczenie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
- najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu w 

oponach, podwyŜszając je w miarę wałowania, 
- manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym, 
- zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni,                                            
- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w 

granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania,                               
- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, zaleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi 

ku górze, 
- zabrania się uŜywania walców ogumionych z zuŜytymi lub bieŜnikowymi oponami i nie 

posiadających moŜliwości zmiany ciśnienia 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz.                                                                                    
 
5.2.9. Efekt końcowy.                                                                  
 

UłoŜona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
-jednorodność powierzchni, 
- nasiąkliwość (max 2%), 
- równość - nierówności nie mogą przekraczać 4 mm, 
Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie moŜe przekraczać 15 na l km pasa ruchu oraz  2 na 
jednym hektometrze, 
- grubość warstwy (tolerancja ±5 mm), 
- szerokość warstwy (tolerancja ±5 cm), 
- zawartość wolnych przestrzeni (4,5 - 8%). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Kontrola polega na zgodności z wymaganiami PN -74/S-96022.  
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą 
przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 
obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 
materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aŜ do badań 
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczyć kopie raportów dla Insp.N. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót.  
 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej. 
 
6.4.1. Równość warstwy ścieralnej. 
 

Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłuŜnym dokonuje się dla warstwy  
ścieralnej – łatą o długości 4 m. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą co 
100 metrów. Nierówności dla warstwy ścieralnej nie powinny przekraczać 6 mm 
 
6.4.2. Niweleta warstwy ścieralnej. 
 

Niweleta warstwy ścieralnej powinna być zgodna z Dokumentacja Projektową. 
Tolerancja dla niwelety warstwy ścieralnej wynosi ±10 mm. 
 
6.4.3. Szerokość warstwy ścieralnej. 
 

Szerokość warstwy ścieralnej nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ ±5cm. Szerokość warstwy wiąŜącej powinna być większa od szerokości warstwy 
ścieralnej o co najmniej grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
6.4.4. Grubość warstwy ścieralnej. 
 

Grubość warstwy ścieralnej Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej 24 godziny po 
jej wykonaniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na kaŜdej działce roboczej 
i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 600m2. Przed odbiorem nawierzchni, 
Wykonawca sprawdzi grubość warstwy nawierzchni w obecności InŜyniera przynajmniej w 
trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na kaŜde 1000m2. 
Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy ±5 mm. 
 
6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy wiąŜącej i 

ścieralnej nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po 
jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej 
wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. NaleŜy pobrać losowo 
min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuŜszej. 
Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z 
nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody 
Marshalla i wyraŜa się w procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z 
dwóch próbek. Dopuszcza się i inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez 
InŜyniera. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy ścieralnej  98%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej warstwy ścieralnej i wiąŜącej nawierzchni 
grubości 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciągłym. 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w ST D-00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne wymagania odnośnie płatności podano w ST D.00.00.00. Płatność za 1m2 
wykonanej warstwy ścieralnej i wiąŜącej grubości 4 cm betonu asfaltowego zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości materiałów, mieszanki i nawierzchni na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych.  
a). Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy ułoŜyć: 
      - warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego 0/20 mm  o grubości 5 cm – 915,70 m2, 
      - warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/12 mm o  grubości 4 cm – 895,00 m2, 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zakup i dostarczenie mieszanki, 
- wytworzenie betonu asfaltowego na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez InŜyniera 
recepty laboratoryjnej, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie bitumem krawędzi urządzeń obcych i oporników, 
- mechaniczne i ręczne rozścielenie warstwy, 
- obcięcie krawędzi nawierzchni, 
-przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
- Zeszyt  WT 2  Nawierzchnie asfaltowe  IBDiM W-wa, 2008 r. 
- Polskie Normy z serii PN – EN 13108-x 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

D-06.00.00 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

77

 
 
 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

D - 06.03.01 
 
 

UZUPEŁNIANIE POBOCZY  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych przy realizacji 
zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia 
granicznego Kamieńczyk – Mladkow. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
ścinaniem zawyŜonych poboczy i uzupełnianiem zaniŜonych poboczy. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy połoŜone poza 
pasem drogowym. 

1.4.4. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i dokumentacją techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST D00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podane w niniejszej ST 
Jest grunt z wykopów uzyskany przy kopaniu rowów i ścince zawyŜonych poboczy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty przy ścince i uzupełnieniu poboczy prowadzone będą mechanicznie przy uŜyciu 
sprzętu zmechanizowanego do robót ziemnych zaakceptowanych przez Insp.N. ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
− równiarek do profilowania, 
− ładowarek czołowych, 
− walców, 
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
− przewoźnych zbiorników na wodę. 
4. TRANSPORT 
Transport gruntu ze ścinania i dokopu odbywać będzie się samowyładowczymi środkami 
transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). UŜyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie.. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 3272 D do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow 

Powiat Kłodzki 

 

80

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 . 
5.2. Ścinanie poboczy 
Ścinanie poboczy naleŜy wykonywać sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. 
Ścinanie poboczy naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, 
zgodnie z załoŜonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy naleŜy wywieźć na odkład. Miejsce 
odkładu naleŜy uzgodnić z Insp.N. 
Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do 
wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co 
najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1]. 
5.3. Uzupełnianie poboczy 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je uzupełnić 
materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość od 2 do 
3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału 
uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych. Wilgotność optymalną i maksymalną 
gęstość szkieletu gruntowego mieszanek naleŜy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481 [1]. 
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi 
poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być 
zaakceptowany przez Insp.N. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać 
spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać 
śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 
0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
[1]. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych 
do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według OST D-05.01.00 
„Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  według potrzeb. 

6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłuŜna co 50 m 
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3 Równość poprzeczna  

 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,   

z tolerancją ± 1%. 

6.4.2. Równość poboczy 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  
Maksymalny prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m³ wykonanych robót na poboczach. 
Jednostką obmiarową czyszczenia rowów jest m, kopania rowów jest m³, ułoŜenia 
przepustów jest m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                      i 
wymaganiami Insp.N., jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowów z namułu wraz z ręcznym profilowaniem skarp i dna rowu – 

200,0 m 
− ręczne plantowanie skarp wykopów, rowów uprzednio wykonanych mechanicznie – 

600,00 m² 
- ułoŜenie przepustów pod zjazdami z rur Ŝelbetowych o średnicy 50 cm - 56 m z 
wykonaniem ławy fundamentowej Ŝwirowej o grubości 20 cm – 11,20 m³ i wykonaniem 
ścianek czołowych z betonu B 20 – 8,00 m³. 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 


