Zatgcznik nr 11 do SIWZ — projekt umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/06/2016

UMOWA NR ..../ZDP/2016

Zawarta w dniu xx.xx.2016 roku w Klodzku, pomi¢dzy Zarzadem Drég Powiatowych w Klodzku
z siedziba przy ul. Objazdowej 20, 57-300 Klodzko, NIP 883-16-15-352, REGON 890723858 reprezentowanym
przez: Stanistawa Sijke — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku w dalszej tresci umowy zwanym

~»LAMAWIAJACYM”

a

A (T 4 Lo ;A PPN ,
wpisang do

................................................................................................................. pod numerem KRS
........................................ , NIP ..o, REGON ..., TEprezentowanym/ng
PIZEZI et e , Zwanym/na

w dalszej czgsci umowy ,, WYKONAWCA”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/11/2016 na zadanie pn.:
»Przebudowa nawierzchni drég powiatowych na terenie powiatu klodzkiego — 2016 rok — Il ETAP”
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiera si¢ umowe nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych polegajacych na wy-
konaniu przebudowy nawierzchni drog powiatowych z podziatem na zadania:
a) zadanie nr 1: ,.,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3313D w Czerwienczycach na dlugosci
487 m”
Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:
= Scinanie i uzupekienie poboczy kruszywem tamanym — grubosci $redniej 10 cm, na szerokosci 50 cm
Wraz z uzupelieniem, plantowaniem i odpowiednim zaggszczeniem,;
= frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosci sredniej 6 cm z wywozem urobku na odleglosé¢
do 3 km wraz z optata za sktadowanie lub utylizacje urobku;
= nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca i wyr6wnawcza, beton asfaltowy 0-16 mm, grubo-
$ci 4 cm;
» nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa §cieralna, beton asfaltowy 0-12 mm, grubos$ci 4 cm;
b) zadanie nr 2: ..Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w_miejscowosci Szklarnia na
dlugosci 840 m”
Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:
= {cinanie i uzupekianie poboczy kruszywem tamanym - grubosci $redniej 10 cm, na szerokosci 100 cm
wraz z uzupetieniem, plantowaniem i odpowiednim zageszczeniem
= wykonanie cz¢sci przelotowe] przepustu pod droga z rur zelbetowych @ 60 cm wraz z rozebraniem istnie-
jacego przepustu oraz wykonaniem robot ziemnych
= wykonanie $cianek czotowych z kamienia tamanego na zaprawie cementowe;j
= frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosci $redniej 6 cm z wywozem urobku na odlegtosé
do 3 km wraz z optatg za sktadowanie lub utylizacje urobku.
» wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi - mechaniczne wyréwnanie podbudowy po
frezowaniu betonem asfaltowym 0-12 mm - warstwa profilujgca w ilosci 50 kg/m2
= nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa Scieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubosci 4 cm.
= wykonanie barier stalowych ochronnych naktadkowych typu sp-06 na dwoch odcinkach wraz z rozebra-
niem istniejacych poreczy z rur stalowych 2x130 m
C) zadanie nr 3: ..Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w _miejscowosci Korytow na
dlugosci 500 m” — w kierunku skrzyzowania z droga powiatowa nr 3239D
Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:
= $cinanie 1 uzupehienie poboczy kruszywem tamanym — grubosci sredniej 10 cm, na szerokosci 50 cm
wraz z uzupetieniem, plantowaniem i odpowiednim zageszczeniem;
= frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosci sredniej 6 cm z wywozem urobku na odleglosé¢
do 3 km wraz z optatg za sktadowanie lub utylizacj¢ urobku;
» wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi — mechaniczne wyréwnanie podbudowy
po frezowaniu betonem asfaltowym 0-11 mm — warstwa profilujaca w ilosci 50 kg/m?;
= nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna, beton asfaltowy 0-11 mm, grubos$ci 4 cm;
d) zadanie nr 4: ..Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowosci Trzebieszowice
na dlugosci 639 m” — do przejazdu kolejowego
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Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:

= $cinanie i uzupekienie poboczy kruszywem tamanym — grubosci $redniej 10 cm, na szerokosci 100 cm
wraz z uzupeklieniem, plantowaniem i odpowiednim zaggszczeniem,;

= frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosci $redniej 6 cm z wywozem urobku na odleglosé
do 3 km wraz z optatg za sktadowanie lub utylizacje urobku;

= nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca i wyrdéwnawcza, beton asfaltowy 0-16 mm, grubo-
$ci 4 cm;

» nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa §cieralna, beton asfaltowy 0-12 mm, grubos$ci 4 cm;
e) zadanie nr 5: .,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w miejscowosci Oldrzychowice
Klodzkie na dlugos$ci 231 m” — |1 etap — odcinek dojazdowy do kamieniotomu dolomitu Romanowo, kon-
tynuacja z roku 2015
Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:
= {cinanie i uzupehienie poboczy kruszywem tamanym — grubosci sredniej 10 cm, na szerokosci 50 cm
wraz z uzupelieniem, plantowaniem i odpowiednim zaggszczeniem,;

= frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosci sredniej 6 cm z wywozem urobku na odlegtos¢
do 3 km wraz z optata za sktadowanie lub utylizacje¢ urobku;

» nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca i wyrOwnawcza, beton asfaltowy 0-16 mm, grubo-
$ci 4 cm;

= nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna, beton asfaltowy 0-12 mm, grubosci 4 cm;

f) zadanie nr 6: ..Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3304D w miejscowosci Szalejow Gérny
na dlugos$ci 54 m” — poszerzenie jezdni przy budynku nr 115
Zakres prac w ramach realizacji zadania obejmuje:

» wykonanie wykopow wraz z wykonaniem koryta pod proj. poszerzenie jezdni na tuku z wywozem urob-
ku do 3 km;

= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego warstwa dolna gr. 30 cm;

= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego warstwa gorna gr. 20 c¢m;

= frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, grubosci $redniej 6 cm z wywozem urobku na odleglos¢
do 3 km wraz z optata za sktadowanie lub utylizacje urobku frezowanie wiaczenia do istniejacej na-
wierzchni na szerokosci 1 m;

» nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wigzaca i wyrownawcza, beton asfaltowy 0-16 mm grubo-
$ci 4 cm;

= nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa Scieralna, beton asfaltowy 0-12 mm grubosci 4 cm

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

a) specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

b) Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

¢) kosztorysie ofertowym

d) ztozonej przez Wykonawce ofercie

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowia integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu ni-

niejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin realizacji zaméwienia: od daty podpisania umowy do 31 sierpnia 2016 r.

§3

. Zatwierdzone wynagrodzenie umowne za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1, zawar-

te zostato w formularzu ofertowym ztozonym przez Wykonawce do postepowania i Wynosi:

) I 011 1 (0 OSSP ST SRR zt
(STOWRIE ZEOTYCI: ... oo civ e et et et e et et e e et e e et e s e ve een e eenaenne aen e o0/ 100)

D)  obowiazujacy podatek VAT .....eniei i e e e zt
(STOWRIE ZEOTYCR: ..ottt e et e e et e e e et e e e et e e aee e s vae ae een e ene2nn/ 1 00)

(o) N o] 4011 (0 TS O OSSP zt
(STOWREC ZEOEYCR: oo cevnevvniiiniiiniiiiiiiiiiiiiieieiiaiiiiiiaiessatsssssnssssssssonssssnsssssonssnsons /100)

Cena umowna za wykonanie poszczegolnych zadan:

a) zadanie nr 1: ,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej na 3313D w Czerwienczycach na dlugosci
487 m”
10753 0 I8 011110 P zt
POUAIEK VAT e e e zt
CENA DIULO: ... e zt
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b) zadanie nr 2: ,,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3233D w miejscowosci Szklarnia na dtugos$ci
840 m”

Lo 4 12 10 4 11110 LN 7t
POUAIEK N AT .t e zt
oS 1T I o) 111 o M 71

€) zadanie nr 3: ,,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3308D w miejscowosci Korytow na dhugosci
500 m” — w kierunku skrzyzowania z droga powiatowa nr 3239D

(01531 10 1 111 10 z1
POAAtEK VA T L e e e zt
LIS 1 T o) (01110 M z1

d) zadanie nr 4: ,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3238D w miejscowosci Trzebieszowice na
dhugosei 639 m” — do przejazdu kolejowego

0TS 02 I 11103 zt
POAAtEK VA T Lo et et zt
0TS 0T T o) 101110 3 zt
e) zadanie nr 5: ,,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3262D w miejscowosci Otdrzychowice Klodz-
kie na dlugosci 231 m” — Il etap — odcinek dojazdowy do kamieniotomu dolomitu Romanowo, kontynuacja
zadania z 2015 .
0753 0T T8 011110 zt
POAatek VA T L zt
(o7 4P T o) 10 3 zt

f)  zadanie nr 6: ,,Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3304D w miejscowosci Szalejow Gorny na
dhugosci 54 m” — poszerzenie jezdni przy budynku nr 115

IS 02 10 1 11110 U z1
POAAtEK VA T L e e e e e zt
(S 1T o) 111 o M 71

. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy i nie ulegnie zmianie przez caty czas

trwania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot obje-
tych przedmiotem zaméwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiagza-
nych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych miec¢
wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zg-
dania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone zostanie na podstawie jednej koncowej faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce po zakonczeniu i odebraniu bezusterkowym przedmiotu umowy, ztozeniu kompletu doku-
mentoéw rozliczeniowych nie zawierajacych btedow i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Platnikiem faktury jest: Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-
16-15-352.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskaza-
ne na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajacego.

10.Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawia-

jacego.

11.Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
12. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi§mie.

§4
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) Wwprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy,
b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
c) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
d) terminowa zaptata wynagrodzenia.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
a) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego,
b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,
C) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
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d) wykonanie przedmiotu umowy z wtasnych materiatéw odpowiadajacym wymaganiom zawartym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 1049 z p6zn. zm.), oraz z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi w SST,

€) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji, jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz przepisu art. 5 ust. 1
i 2 ustawy z dn. 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz.
1399 z p6zn. zm.), a takze do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku
realizacji robot,

f)  zapewnienie utrzymania ruchu publicznego; przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robot w okresie ich robot.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca
musi dysponowa¢ pracownikami przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na
podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z p6zn. zm.), bedg mogli dawa¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sig
na drodze w czasie prowadzenia robot.

g) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robot jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacy zwiazek z prowadzonymi robotami,

h) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy,

i) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow
i 0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

J)  dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen;

K) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

I) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

m) uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenéw sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce (w tym dokonanie na wlasny koszt naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow) po zakonczeniu robot,

n) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentoéw niezbednych przy odbiorze.

0) wusuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
W terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

p) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

g) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§5
1. Zamawiajagcy upowaznia do kontaktow z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Pania:
.................................................................... telefon .....ee e
2. Wykonawca upowaznia do kontaktow z Zamawiajacym przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Panig:
.................................................................... telefon .....ee e
§6
1. Funkcje Inspektora nadzoru pelni¢ bedzie: Pan/Pani ......... ..o nr uprawnien
.................................................................... ctelefon ...
2. Funkcje Kierownika budowy/robot pelni¢ bedzie: Pan/Pani ......................coiiiiiiiiieceneenne. IIT Uprawnien
.................................................................... LTELEfON ..ot

3. Zmiana osoby petniagcej funkcje Kierownika budowy/robot, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniac
warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby pelnigcej funkcje Kierownika budowy/robdt, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu winna by¢ potwierdzona pisemnie.
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Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie prawo budowlane (tj.
Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm).

§7
Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiordw robot:
1) odbidr ostateczny,
2) odbidér pogwarancyjny.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonania robot.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie Za-
mawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego w terminie 14 dni od
dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okre§lony protokotem odbioru ostatecznego
robot bez wad, ktory stanowi wylgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wedlug zasad

okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje
do ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty powierzone
podwykonawcom.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci za wady

i okresu odpowiedzialno$ci, aby nie byt on mniejszy i krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcg, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W tej sytuacji nie podzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawca,

uwzgledniajac zakres robot powierzonych Podwykonawcy, termin ich wykonania oraz wysoko$¢ wynagrodze-

nia przystugujacego z tytutu ich wykonania.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujgcych przypadkach:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

b) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku

. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy

z Podwykonawcg wraz z czg$cia dokumentacji, dotyczacej wykonania robot, okreslonych w umowie lub pro-
jekceie nie zglosi na piSmie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Postanowienia wynikajgce z ust. 5-7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, poSwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy udzielonej w ramach niniejszego zamowie-
nia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.
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11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony
w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12.Zasady zawarte w ust. 3-11 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.W przypadku uchylenia si¢ od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakcep-
towana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwie, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwo$ci zgloszenia pisem-
nych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

16.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwo§ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18.Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastepowac bedzie za pomocg faktury Wykonawcy

Z nastgpujgcymi zatgcznikami:

a) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

b) kserokopiag protokotu odbioru robét wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzong za zgodnos¢
Z oryginatem przez Wykonawce;

C) cesja/przelewem wierzytelno$ci wynikajacej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem banku oraz nu-
meru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaptaty na rzecz Podwykonawcy wierzytelnosci
przystugujacej mu z tej faktury.

19.Zaptata faktury Podwykonawcy nastapi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy, chyba ze Wyko-
nawca przedstawi niebudzace watpliwosci potwierdzenia zaptaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim
przypadku nie dokonuje si¢ cesji wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust. 18 pkt. c.

20.Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo do ztozenia wraz z fakturg wystawiong Zamawiajacemu pisemnego
potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu za-
platy na rzecz tego Podwykonawcy lub umowg cesji tej wierzytelnosci na rzecz tego Podwykonawcy. Potwier-
dzenie powinno zawiera¢ o$wiadczenia, ze Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie maja
wzgledem siebie roszczen dotyczacych robodt objetych ta faktura.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

22.W sprawach nieuregulowanych stosuje sie przepis art.647" Kodeksu cywilnego oraz art. 143b — 143d Ustawy
PZP.

§9

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezyte-
go wykonania umowy

2. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote
.................................................................................................................................. zt
(SEOWNIE ZEOtYCh: «oueviiniiiniiiniiiiiiiiitiiieiietiieeetientosntosssnscsnsssnsossssnsssnsssnsssssssnsosnsossssnssans /100)

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 2 kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOITIHE 4euininiieiuieinininiiiieieiuttiuttteteteeetacasatasetsesesesssssssasasassssssssssssssssssnsnsnsnsnssss

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zama-
wiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysoko-
$ci zabezpieczenia.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5. jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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7.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 Wykonawca zobo-

wigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§10
Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jako§ciowo dobrze, zgodnie ze sztuka budowlana, normami technicz-
nymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadaja one wad, ktdre pomniejszaja warto$¢ robot lub czynia
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania gwarancji przez okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot objetych
umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru ostatecznego i powstate w okresie trwania rekojmi i gwarancji.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynika-
jacych z gwarancji.
W przypadku niespelnienia warunkow okreslonych w SST odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robot,
Wykonaweca jest zobowigzany do nieodptatnego usuni¢cia wad.
Zamawiajacy moze zglasza¢ wady i usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca zobowig-
Zuje si¢ je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Za zgoda Zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ule¢ wydtuzeniu
w zaleznosci od rodzaju wady 1 mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Usunigcie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgloszenia)
przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wyko-
nawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wyko-
nawce co najmniej 3 dni wezesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej.

10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkody wynikte

z winy Zamawiajacego

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2, jezeli reklamowat

wade przed uptywem tego terminu.

12. Umowa w czg¢$ci okres$lajacej obowigzki Wykonawcey z tytutu gwarancji, po odbiorze czgsciowym przedmiotu

1.

2.

umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie zamdOwienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.

b) w przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub realizacja umowy tak dalece, ze nie
gwarantuje to zakonczenia prac w terminie.

¢) w przypadku, gdy Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji
o uptywie 30-dniowej przerwy w realizacji umowy.

d) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z zapisami niniejszej umowa, dokumentacjg techniczng, dokumentacja rysunkowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego — W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznosci.

e) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci
nie bedzie moglh spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30dni od dnia
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznos$ci.

b) gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego lub podpisania protokotu
odbioru koncowego pomimo wystosowania przez Wykonawce, co najmniej dwoch pisemnych monitow
W odstepach co najmniej 3-dniowych.
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3.

4.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegbdlowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z powodu ktorej nastapito odstgpienie od umowy.

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpie-
czonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

¢) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2). Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni
od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni ter-
min; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powie-
rzy¢ poprawienia lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12

. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie sporzadzo-

nego aneksu podpisanego przez obie strony.

. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzieé

W chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wyko-
nawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

b) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okre-
slonymi w SIWZ;

¢) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

d) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci powodujace zmniej-
szenie zakresu przedmiotu zamowienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodze-
nia Wykonawcy;

e) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie ulegng stawki podatku od towarow
i ushug — wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze wynagrodzenie netto pozostanie takie samo,
a warto$¢ podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie;

f)  dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamdwienia w nastepujacych sytuacjach:

a. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac obje-
tych niniejsza umowa, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

b. w przypadku wystapienia robot dodatkowych,

c. w przypadku wystapienia sity wyzszej
Za sit¢ wyzsza uznawane beda zdarzenia, na ktdre strony nie majg wplywu, lecz ktdre utrudniaja badz
uniemozliwiaja catkowicie lub czeSciowo realizacj¢ przedsiewzigcia, zmieniajag w istotny sposob wa-
runki jego realizacji 1 ktorych nie da si¢ unikna¢ nawet przy zachowaniu maksymalnej starannosci. Wy-
stapienie sity wyzszej obowigzana jest wykaza¢ strona, ktora si¢ na nig powotuje.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci:
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy ka-
lendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 ostatecznego terminu wykonania cato$ci przed-
miotu umowy);

b) za zwloke, w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w trakcie
obowigzywania gwarancji i rekojmi - w wysokosci: 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego
przez strony, terminu na usuni¢cie wad,

C) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w wysokosci: 2.000,00 z1 za kazdy przypadek;
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d) =za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane — w wysokosci: 10% wartosci brutto robot objetych umowa o podwy-
konawstwo;

e) za zwloke, w przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 na roboty budowlane, dostawy lub ushugi —
W wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia;

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia;

g) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Pod-
wykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto , okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) ni-
niejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia;

h) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot wykonywata bedzie inna osoba niz zaakcep-
towana przez Zamawiajgcego — w wysokosci: 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

i)  odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Za-
mawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej
umowy, z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych naliczonych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy.

§ 14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie przepiSy ustawy
z dnia. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 07 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
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