Zatgcznik nr 11 do SIWZ — projekt umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/12/2016

UMOWA NR ..../ZDP/2016

Zawarta w dniu xx.xx.2016 roku w Klodzku, pomi¢dzy Zarzadem Drég Powiatowych w Klodzku
z siedziba przy ul. Objazdowej 20, 57-300 Klodzko, NIP 883-16-15-352, REGON 890723858 reprezentowanym
przez: Stanistawa Sijke — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku w dalszej tresci umowy zwanym

~»LAMAWIAJACYM”

a

A (T 4 Lo ;A PPN ,
wpisang do

................................................................................................................. pod numerem KRS
........................................ , NIP ..o, REGON ..., TEprezentowanym/ng
PIZEZI et e , Zwanym/na

w dalszej czgsci umowy ,, WYKONAWCA”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/12/2016 na zadanie pn.:
»Wykonanie remontow czastkowych mieszanka mineralno - asfaltowa na goraco bez wycinania krawedzi
uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu klodzkiego w roku 2016 przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. poz. 2164) zawiera si¢ umowe nastgpujace;j tresci:
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej polegajacej na wyko-
naniu remontéw czastkowych mieszanka mineralno-asfaltowa na gorgco bez wycinania na drogach powiato-
wych Powiatu Ktodzkiego w roku 2016. W ramach realizacji zadania wykonane zostang remonty n/w drog:
a) Obwod Drogowy nr 1 w Szczytnej, ul. Bobrownicka la, 57-330 Szczytna:
e droga powiatowa nr 3237D Gorzandéw - 8 Mg;
e droga powiatowa nr 3241D Duszniki - Lezyce (do drogi powiatowej nr 3242D) - 20 Mg;
e droga powiatowa nr 3242D Ztotno - 4 Mg;
e droga powiatowa nr 3262D Oldrzychowice Ktodzkie - 10 Mg;
¢ droga powiatowa nr 3278D Zablocie - 8 Mg;
e droga powiatowa nr 3290D Starkow - Krosnowice - 10 Mg;
e droga powiatowa nr 3297D Jarkéw - 5 Mg;
¢ droga powiatowa nr 3299D Jerzykowice Wielkie - 5 Mg;
e droga powiatowa nr 3300D Darnkéw - 8 Mg;
¢ droga powiatowa nr 3301D Dolina - 16 Mg;
¢ droga powiatowa nr 3304D Wolany - 3 Mg;
¢ droga powiatowa nr 3307D Piszkowice - 3 Mg;
X =100 Mg
b) Obwdd Drogowy nr 2 w Bystrzycy Ktodzkiej, ul. Zamenhofa 41, 57-500 Bystrzyca Ktodzka:
e droga powiatowa nr 3285D Lasowka - Mtoty - 45 Mg;
e droga powiatowa nr 3236D Nowa Bystrzyca - Spalona - 20 Mg;
e droga powiatowa nr 3276D Porgba - 10 Mg;
e droga powiatowa nr 3264D Stary Waliszow - Piotrowice - 25 Mg;
¥ =100 Mg
c) Obwod Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie, ul. Mtynska 10, 57-400 Nowa Ruda:
e droga powiatowa nr 3338D Wiodowice - Swierki - 5 Mg;
e droga powiatowa nr 3356D Jugdéw - 20 Mg;
e droga powiatowa nr 3319D Nowa Ruda, ul. Gornicza - 10 Mg;
e droga powiatowa nr 3313D Nowa Wie$§ Ktodzka - Czerwienczyce - 20 Mg;
e droga powiatowa nr 3323D Dzikowiec - Koszyn - 25 Mg;
e droga powiatowa nr 3016D Przetgcz Jugowska (II odcinek) - 5 Mg;
« droga powiatowa nr 3312D Dzikowiec - Nowa Ruda Stupiec - Scinawka Srednia - 5 Mg;
¢ droga powiatowa nr 3340D od drogi woj. 381 - Wojborz - Opolnica - 10 Mg;
¥ =100 Mg
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
a) specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
b) Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
¢) kosztorysie ofertowym
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d) zlozonej przez Wykonawce ofercie

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czg¢s¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu ni-
niejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie W niej uzgodnionym.

§2

Termin realizacji zamdowienia: od daty podpisania umowy do 30 wrzesnia 2016 r.

o

8.

9.

§3
Zatwierdzone wynagrodzenie umowne za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1, zawar-
te zostato w formularzu/kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce do postepowania i wynosi:

) 1111 (0 U TRURRPO zt
(STOWRIE ZEOTYCR: .. oo v et et et et et et et e et e e e e s e ve een e eenaenne aenaee o0/ 100)

D)  obowigzujacy podatek VAT .....eini i e e e zt
(STOWRIE ZEOLYCR: ..t it et et et e e e et e e ee et et e ves ee s revee ves senenvee ven een enenewen/ 1 00)

(o) T o] ¢ V)1 (0 TSR SURROU O TRRTRRORT zi
L L T (7 4 e /100)

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie ulegnie zmianie przez caly czas
trwania umowy.

Wynagrodzenie za wykonane prace, bedzie rozliczane na podstawie ceny jednostkowej za wbudowanie 1 Mg
masy mineralno-bitumicznej, wyszczegdlnionej w ztozonym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym, stano-
wigcym integralng cze$¢ umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot obje-
tych przedmiotem zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigza-
nych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do za-
dania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone zostanie na podstawie jednej koncowej faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce po zakonczeniu i odebraniu bezusterkowym przedmiotu umowy, ztozeniu kompletu doku-
mentow rozliczeniowych nie zawierajacych bledéw i podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

Platnikiem faktury jest: Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-
16-15-352.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu realizacji umowy be¢dzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskaza-
ne na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od daty wplywu faktury do siedziby Zamawiajacego.

10.Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawia-

jacego.

11.Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
12. Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi§mie.

§4

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) Wwprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

€) o0debranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

c) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

d) wykonanie przedmiotu umowy z wlasnych materiatdow odpowiadajagcym wymaganiom zawartym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 1049 z p6zn. zm.), oraz z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi w SST,

e) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji, jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz przepisu art. 5 ust. 1
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i 2 ustawy z dn. 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz.
1399 z pdzn. zm.), a takze do prowadzenia prawidlowe]j gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku
realizacji robot,

f) zapewnienie utrzymania ruchu publicznego; przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robot w okresie ich robot.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. W przypadku konieczno$ci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca
musi dysponowa¢ pracownikami przeszkolonymi w zakresie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na
podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - (tj. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z p6zn. zm.), bedg mogli dawac sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujacym sie
na drodze w czasie prowadzenia robot.

g) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robot jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacy zwigzek z prowadzonymi robotami,

h) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy,

i) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow
i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

J)  dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen;

K) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

m) uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terenow sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce (w tym dokonanie na wlasny koszt naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow) po zakonczeniu robot,

n) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze.

0) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
W terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

p) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktdére mogg wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

q) =zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§5
1. Zamawiajagcy upowaznia do kontaktow z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Panig:
.................................................................... telefon ..o
2. Wykonawca upowaznia do kontaktow z Zamawiajagcym przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Pania:
.................................................................... telefOn ...t
§6
1. Funkcje Inspektora nadzoru pelni¢ bedzie: Pan/Pani ..........cccccooiiiiiiiiniiiniiiiciceceeeee e, nr uprawnien
.................................................................... ctelefon ...
2. Funkcje Kierownika budowy/robdt petni¢ bedzie: Pan/Pani ......... <eeeee. NI Uprawnien
.................................................................... LTELETON L.t

3. Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy/robot, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniac
warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby pelnigcej funkcje Kierownika budowy/robdt, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu winna by¢ potwierdzona pisemnie.

4. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie prawo budowlane (tj.
Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm).

§7
1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbidr ostateczny,
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8.

9.

2) odbidér pogwarancyjny.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bgdzie faktyczne wykonania robot.
. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie Za-

mawiajgcego.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konicowego w terminie 14 dni od

dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunig¢cia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru ostatecznego

robot bez wad, ktory stanowi wylgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

§8

. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta, wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawcy wedlug zasad

okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje
do ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty powierzone
podwykonawcom.

. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Wykonaweca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialno$ci za wady

i okresu odpowiedzialno$ci, aby nie byt on mniejszy i krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcg, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W tej sytuacji nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot,
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawca,
uwzgledniajac zakres robot powierzonych Podwykonawcy, termin ich wykonania oraz wysoko$¢ wynagrodze-
nia przyshugujacego z tytutu ich wykonania.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane w nastgpujacych przypadkach:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

b) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku

. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy

z Podwykonawca wraz z czg$cig dokumentacji, dotyczacej wykonania robot, okreslonych w umowie lub pro-
jekcie nie zglosi na piSmie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy. Postanowienia wynikajgce z ust. 5-7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy udzielonej w ramach niniejszego zamowie-
nia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony

w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12.Zasady zawarte w ust. 3-11 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13.W przypadku uchylenia si¢ od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakcep-
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towang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory

zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

14.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia pisem-
nych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

16.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Pod-
wykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18.Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastgpowaé bedzie za pomocg faktury Wykonawcy

Z nastgpujgcymi zatgcznikami:

a) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

b) kserokopiag protokotu odbioru robét wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzong za zgodnosé¢
z oryginalem przez Wykonawce;

C) cesja/przelewem wierzytelno$ci wynikajacej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem banku oraz nu-
meru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaptaty na rzecz Podwykonawcy wierzytelnos$ci
przystugujacej mu z tej faktury.

19.Zaptata faktury Podwykonawcy nastapi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy, chyba ze Wyko-
nawca przedstawi niebudzace watpliwosci potwierdzenia zaptaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim
przypadku nie dokonuje si¢ cesji wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust. 18 pkt. c.

20.Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia wraz z fakturg wystawiong Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia przez Podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu za-
platy na rzecz tego Podwykonawcy lub umowe cesji tej wierzytelnosci na rzecz tego Podwykonawcy. Potwier-
dzenie powinno zawiera¢ o$wiadczenia, ze Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie majg
wzgledem siebie roszczen dotyczacych robdt objetych tg faktura.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub konieczno$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

22.W sprawach nieuregulowanych stosuje si¢ przepis art.647" Kodeksu cywilnego oraz art. 143b — 143d Ustawy
PZP.

§9

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezyte-
go wykonania umowy

2. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote
.................................................................................................................................. zk
(SEoWnie ZEOtYCh: «.oouviiniiiniiiniiiiiiiiiiiiieiiieiiiiiietieetotatossssnrcsnsssntosnssssssnsssnsssnsssnsosnsossssessans /100)

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W TOIMIE t1eineiuinieeinranersnterassessncnssssessssnsessnssssnssssnsessnsessssessnsesessnssssnssssnssssnsassnsnssnses

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zama-
wiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczen z tytulu regkojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysoko-
$ci zabezpieczenia.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5. jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 Wykonawca zobo-
wigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§10
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami technicz-
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nymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktore pomniejszajg warto$¢ robot lub czynia
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania gwarancji przez okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rgkojmi za wady fizyczne robot objetych
umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru ostatecznego i powstale w okresie trwania rgkojmi i gwarancji.

4. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynika-
jacych z gwarancji.

5. W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w SST odnosnie wymagan dotyczacych wykonania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad.

6. Zamawiajacy moze zglasza¢ wady i usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca zobowia-
Zuje si¢ je usungé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Za zgoda Zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ule¢ wydtuzeniu
w zaleznosci od rodzaju wady 1 mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Usunigcie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgloszenia)
przez Zamawiajacego na usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wyko-
nawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wyko-
nawce co najmniej 3 dni wezesniej o zamiarze zlecenia usunig¢cia wad osobie trzeciej.

10. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkody wynikte
z winy Zamawiajacego

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2, jezeli reklamowat
wade przed uplywem tego terminu.

12. Umowa w czes$ci okreslajacej obowiazki Wykonawcy z tytulu gwarancji, po odbiorze czesciowym przedmiotu
umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

§11
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie zamOwienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach.

b) w przypadku, gdy Wykonawca opé6znia si¢ z rozpoczgciem lub realizacja umowy tak dalece, ze nie
gwarantuje to zakonczenia prac w terminie.

¢) w przypadku, gdy Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji
o uptywie 30-dniowej przerwy w realizacji umowy.

d) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny
Z zapisami niniejszej umowa, dokumentacjg techniczng, dokumentacja rysunkowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego — W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego danej okolicznosci.

e) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawecy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30dni od dnia
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznos$ci.

b) gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego lub podpisania protokotu
odbioru koncowego pomimo wystosowania przez Wykonawce, co najmniej dwoch pisemnych monitow
W odstepach co najmniej 3-dniowych.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z powodu ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robot zabezpie-
czonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

c) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2). Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
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sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku bedzie podstawa do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni
od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni ter-
min; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powie-
rzy¢ poprawienia lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemnie sporzadzo-
nego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wyko-
nawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

b) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okre-
Slonymi w SIWZ,

¢) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

d) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystapia okolicznosci powodujace zmniej-
szenie zakresu przedmiotu zamoéwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace wynagrodze-
nia Wykonawcy;

e) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie ulegng stawki podatku od towarow
i ushug — wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze wynagrodzenie netto pozostanie takie samo,
a wartos¢ podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie;

f)  dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamowienia w nastepujacych sytuacjach:

a. wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac obje-
tych niniejsza umowa, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

b. w przypadku wystapienia robot dodatkowych,

c. w przypadku wystapienia sity wyzszej
Za site wyzsza uznawane beda zdarzenia, na ktére strony nie maja wptywu, lecz ktore utrudniajg badz
uniemozliwiaja catkowicie lub cze$ciowo realizacj¢ przedsiewzigcia, zmieniaja w istotny sposob wa-
runki jego realizacji i ktorych nie da si¢ unikngé nawet przy zachowaniu maksymalnej staranno$ci. WYy-
stapienie sity wyzszej obowigzana jest wykazaé strona, ktora si¢ na nig powotuje.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci:
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy ka-
lendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 ostatecznego terminu wykonania catosci przed-
miotu umowy);

b) za zwloke, w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy Stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w trakcie
obowigzywania gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci: 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od ustalonego
przez strony, terminu na usuni¢cie wad,

C) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — w wysokosci: 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

d) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci: 10% wartosci brutto robot objetych umowa o podwy-
konawstwo;

e) za zwloke, w przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg na roboty budowlane, dostawy lub ushugi —
W wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia;

f)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia;

g) braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Pod-
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wykonawcom - w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto , okreSlonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) ni-
niejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia;

h) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot wykonywata bedzie inna osoba niz zaakcep-
towana przez Zamawiajacego — w wysokosci: 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

i)  odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Za-
mawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej
umowy, z wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych naliczonych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy.

§ 14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
z dnia. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 07 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowia inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



