Zatqcznik nr 11 do SIWZ — projekt umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/24/2016

UMOWA NR ..../ZDP/2016

Zawarta w dniu xx.xx.2016 roku w Ktodzku, pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Kiodzku
z siedzibg przy ul. Objazdowej 20, 57-300 Kiodzko, NIP 883-16-15-352, REGON 890723858
reprezentowanym przez: Stanistawa Sijke — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Ktodzku w dalszej
tresci umowy zwanym ,ZAMAWIAJACYM”

a

P2y [=To A1 o - OSSR ,
zarejestrowanym w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/w rejestrze
PrzedsiebiorCOW PO NI KRS ......co oottt ettt ettt e se e e saseas s aseeseeaestestestesteseesee e ses e sennenessensens ,
NIP oo, , REGON ....ccoeviieriennnnen, , FEPrezentowWanymM/Ng Prz€Z: ......cccccveereeveeeseeiesesseseesessensnnns

o eeteeteetereree et e et est e e e e ereeas , zZwanym/ng w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA".

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/24/2016 na zadanie
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Kfodzkich”, km 1 + 030 — 1+ 354,
dtugosc: 0,324 km | ETAP.” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)
zawiera sie umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych polegaja-
cych na wykonaniu: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3316D w Ludwikowicach Ktodzkich”, km 1 +
030 — 1+ 354, dtugos$é: 0,324 km | ETAP. Zakres robot obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbidr-
kowe, wykonanie podbudowy, nawierzchni, wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie ele-
mentdéw ulicy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w:
1) specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) opisie technicznym,
3) dokumentacji rysunkowej,
4) Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SSTWIOR),
5) kosztorysie ofertowym,
6) ztozonej przez Wykonawce ofercie

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz odda-
nia przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin realizacji zamoéwienia: od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r.

§3
1. Zatwierdzone wynagrodzenie umowne za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia okreslonego
w § 1, zawarte zostato w formularzu ofertowym ztozonym przez Wykonawce do postepowania

i Wynosi:
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2.

10.
11.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie ulegnie zmianie przez
caty czas trwania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
robét objetych przedmiotem zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majga-
cych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ pod-
stawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone zostanie na podstawie jednej koicowej faktury VAT wysta-
wionej przez Wykonawce po zakoniczeniu i odebraniu przedmiotu umowy, ztozeniu kompletu do-
kumentéw rozliczeniowych nie zawierajgcych bteddw i podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Ptatnikiem faktury jest: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kfodzko,
NIP: 883-16-15-352.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie ptatne przelewem na konto Wyko-
nawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od daty wptywu faktury do siedziby Zama-
wiajacego.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowe-
g0 Zamawiajgcego.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§4
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujgce w zakresie realizacji zadania
nastepujgce czynnosci:
1) kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy w specjalnosci drogowej);
2) kierowanie budowa (np. inzynier budowy);
3) organizowanie pracy na budowie i nadzoru (np. majstrowie, brygadzisci)
zwane dalej ,Pracownikami swiadczgcymi ustugi” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r.
— kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, ze ,Pracownicy swiadczgcy ustugi” (wskazani przez Wykonawce
w zatgczniku nr 1 do umowy pn. ,Wykaz Pracownikéw sSwiadczacych ustugi”), bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dn. 26
czerwca 1974 r. — kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglagdu kopie uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z Pracownikami sSwiadczgcymi ustugi. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczgcych ustugi na
podstawie umowy o prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczgcych ustugi na
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podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktdérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej
liczby wymaganych Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego,

2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdét,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,

4) wykonanie przedmiotu umowy z wifasnych materiatéw odpowiadajagcym wymaganiom
zawartym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 1049
z p6ézn. zm.), oraz z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi
w SST,

5) zapewnienie na witasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisdw prawnych
wynikajgcych z ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.) oraz
przepisu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z pdin. zm.), a takze do prowadzenia prawidtowe;j
gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robét,

6) zapewnienie utrzymania ruchu publicznego; przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robot
w okresie ich robot. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem
w trakcie realizacji robot Wykonawca musi dysponowaé pracownikami przeszkolonymi
w zakresie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.
20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn. zm.), beda
mogli dawac sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie
prowadzenia robét.

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robét jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacy zwigzek z prowadzonymi robotami,

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy,

9) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

10) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen;

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

12) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

13) uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce (w tym dokonanie na wiasny koszt naprawy zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw) po zakonczeniu robét,
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14) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.) oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze.

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynac na jakosé robdt lub termin zakoriczenia
robot.

17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§6
1. Zamawiajacy upowaznia do kontaktow z Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Panig:
.................................................................... te1EFON e
2. Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajacym przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Pania:
.................................................................... te1efON e
§7
1. Funkcje Inspektora nadzoru petni¢ bedzie: Pan/Pani .......cccc.eccveeciiiiiieiiee et
NEUPFAWNIENA Lueieiiiiiieeeciiieee e et e e e e s e e e e s s esreeeeeeenanes ytelefon e,
2. Funkcje Kierownika budowy/robdt petnié bedzie: Pan/Pani .......cccieeeeeeieceeecie e e
LT o1 1Y a1 =] o PP ytelefon

3. Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy/robdt, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byé uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedifozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy/robdt,
o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu winna by¢ potwierdzona pisemnie.

4. Kierownik budowy/robot dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm).

§8

1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

1) odbidr koricowy,
2) odbidr pogwarancyjny.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wyko-
nania roboét.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w termi-
nie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad:

1) nieistotnych, Zamawiajgcy wyznacza termin ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) istotnych, tzn. przedmiot zamdwienia nie zostat wykonany zgodnie z projektem i zasadami wie-
dzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania,
Zamawiajgcy moze odmadwié odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny
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koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru
koncowego robdt, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umo-
wy.

§9

1. Wykonawca oswiadcza, 2& POAMIOL trZECH: cuiiiiviieiere st ettt er e e e e e s eseaneane ,
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot UMOWY W ZaKresie: .......cooeveeveeierveeeeeeee e e

W przypadku zaprzestania Wykonania UMOWY PIrZEZ: .......cccevevereriereniesieieieiiesesssssessesseseesessasessessessesaesneens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnie] takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z oferty, wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
wedtug zasad okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petnag
odpowiedzialnos¢ za roboty powierzone podwykonawcom.

3. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynnosci)

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci
za wady i okresu odpowiedzialnosci, aby nie byt on mniejszy i krétszy od zakresu i okresu odpowie-
dzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcy, wymagana jest zgoda Za-
mawiajacego. W tej sytuacji nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robdét, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji pro-
jekt umowy z Podwykonawcg, uwzgledniajgc zakres robét powierzonych Podwykonawcy, termin ich
wykonania oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu ich wykonania.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych przypadkach:

1) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwie-
nia,

2) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
faktury lub rachunku

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji, dotyczgcej wykonania robot, okreslonych w umowie
lub projekcie nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umo-
wy.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda Zama-
wiajacego i Wykonawcy. Postanowienia wynikajace z ust. 5-8 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnos¢ z orygina-
tem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, po$wiadczong za zgodno$é z orygina-
tem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wyta-
czeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy udzielonej w ra-

mach niniejszego zamdwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre-

Slony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zasady zawarte w ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaw-

cy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwie, ktdrej przed-

miotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwyko-

nawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwy-

konawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtosze-

nia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwy-

konawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia dore-

czenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiaja-

cego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci na-
leznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je-
zeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastepowac bedzie za pomoca faktury Wy-

konawcy z nastepujacymi zatgcznikami:

1) kserokopig faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce;

2) kserokopig protokotu odbioru robét wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzong za zgod-
nos¢ z oryginatem przez Wykonawce;
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20.

21.

22.

23.

3) cesja/przelewem wierzytelnosci wynikajgcej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem banku
oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaptaty na rzecz Podwykonaw-
cy wierzytelnosci przystugujacej mu z tej faktury.

Zaptata faktury Podwykonawcy nastgpi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy, chyba
ze Wykonawca przedstawi niebudzgce watpliwosci potwierdzenia zaptaty tej faktury na rzecz Pod-
wykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje sie cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust. 19
pkt 3).
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia wraz z fakturg wystawiong Zamawiajgcemu
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢ jest sktadowa wystawionej
faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy lub umowe cesji tej wierzytelnosci na
rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ oswiadczenia, ze Wykonawca i Podwy-
konawca (lub dalszy Podwykonawca) nie majg wzgledem siebie roszczen dotyczacych robét obje-
tych tg faktura.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych stosuje sie przepis art. 647" Kodeksu cywilnego oraz art. 143b —

143d Ustawy PZP.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj.
KWOTE: ettt creace sttt ee e ssnas s s se e e e sn s sae sesseessnasssns sennes s sseaessns srnaesanssensnssssasssnsssnnssnsssnasssnsssnasanns zt
(STOWNI@ ZEOLYCR: ...ttt st sss e e s saesae see e asaasansn e s ens srnsnne s /100)
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego
WYKONANIa UMOWY W FOIMIE wiiiiiiierinnisnssnninensnnnssnssnnsssssnssssssasssssssasssssssssssasssssssssssssssssasssnssassssasssnns
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczac 30%
wysokosci zabezpieczenia.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 5. jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 Wyko-
nawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§11
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, nor-
mami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszaja
wartosc robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji przez okres ....... miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét
objetych umowsg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru ostatecznego i powstate w okresie trwania
rekojmi i gwarancji.
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4.

10.

11.

12.

Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od upraw-
nien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w SST odnosnie wymagan dotyczacych wykona-
nia robét, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady i usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Za zgoda Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ule¢
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usu-
niecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich
zgtoszenia) przez Zamawiajacego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajacy jest zo-
bowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
osobie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia,
szkody wynikte z winy Zamawiajgcego

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze czesciowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisdw Kodeksu Cy-
wilnego.

§12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zamdéwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

2) w przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie
gwarantuje to zakonczenia prac w terminie.

3) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, realizacje
robot iprzerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o uptywie 30-dniowej przerwy w realizacji umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb
niezgodny z zapisami niniejszej umowg, dokumentacjg techniczng, dokumentacja rysunkowsa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego — w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

5) zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 30dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

2) gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koricowego lub podpisania
protokotu odbioru koncowego pomimo wystosowania przez Wykonawce, co najmniej dwdch
pisemnych monitéw w odstepach co najmniej 3-dniowych.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie od-
powiada.

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2). Wykonawca przy udziale Zama-
wiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem po-
wykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku bedzie pod-
stawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, ob-
owigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu ro-
bot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5. lJezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zama-
wiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu od-
powiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powierzy¢ poprawienia lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie
sporzgdzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana umowy moze byé dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

2) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zostaé udzielona, pod warunkiem za-
pewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

3) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) dopuszczalna jest zmiana oséb wymienionych w ,, Wykazie Pracownikéw swiadczgcych ustugi”

5) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powoduja-
ce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany doty-
czgce wynagrodzenia Wykonawcy;

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powoduja-
ce zwiekszenie zakresu przedmiotu zamodwienia, tj. koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét
budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezy-
tg starannoscig nie mogt przewidzieé, a ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego, o ile:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajgcego;

c) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamodwienia okreslonej pierwot-
nie w umowie.

7) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie ulegng stawki podatku od
towardw i ustug — wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposdb, ze wynagrodzenie netto pozo-
stanie takie samo, a warto$¢ podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie;

8) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy, w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamowienia, zagrozony jest umowny
termin zakoniczenia robédt, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego
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zrealizowania robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy;

b) wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wy-
danie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

c) gdy prace objete umowag zostaty wstrzymane przez wtasciwy organ, co uniemozliwia termino-
we zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami/urzadzeniami, nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie miato wptyw na umowny termin reali-
zacji zadania, przy czym przesuniecie terminu zakoriczenia robdt nastgpi o tyle dni, przez ile
trwac beda roboty budowlane zwigzane z usunieciem tych kolizji;

e) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie
prac objetych niniejszg umowa, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dfuzszy niz 10
dni kalendarzowych, przy czym przesuniecie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

g) w przypadku wystgpienia sity wyzszej - za site wyzszg uznawane beda zdarzenia, na ktére stro-
ny nie majg wptywu, lecz ktére utrudniajg bgdz uniemozliwiajg catkowicie lub czesciowo reali-
zacje przedsiewziecia, zmieniajg w istotny sposdb warunki jego realizacji i ktérych nie da sie
unikngé nawet przy zachowaniu maksymalnej starannosci. Wystgpienie sity wyzszej obowia-
zana jest wykazac strona, ktdra sie na nig powotuje.

9) dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy.

Jezeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

f)

g)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wy-
sokosci: 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej
umowy, za kazdy kalendarzowy dziert opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 ostatecznego ter-
minu wykonania catos$ci przedmiotu umowy);

za zwtoke, w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koricowego,
w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi - w_wysokosci: 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzien opdznie-
nia, liczac od ustalonego przez strony, terminu na usuniecie wad;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wyko-
nawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w_wysokosci: 2.000,00 zt za
kazdy przypadek;

za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — w_wysokosci: 10% wartosci brutto robot objetych
umowag o podwykonawstwo;

za zwtoke, w przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$é z ory-
ginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg na roboty budowlane, dosta-
wy lub ustugi — w wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
opodznienia;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
opdznienia;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dal-
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szym Podwykonawcom - w_wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto , okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia;

h) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt wykonywata bedzie inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci: 2.000,00 zt za kazdy przypadek;

i) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagro-
dzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt. 3) niniejszej umowy, z wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo za-
mowien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia
kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.

§15

1. Wszelkie spory, moggce wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy z dnia. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), usta-
wy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgce-
go i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqgcznik nr 1 do umowy nr ..../ZDP/2016 z dn.
»Wykaz pracownikow swiadczqcych ustugi”

WYKAZ PRACOWNIKOW SWIADCZACYCH UStUGI

Imie Rodzaj Zatrudniony na podstawie
Lp. i nazwisko Tel. kont. wykonywanej umowy o prace
pracy od ...

RpwINPE




