ZALACZNIK NR 3
ZDP.2020/AZ/43/2017

UMOWA O PEENIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
nr...../IN/2017

Zawarta W dniu .....cccceveeveeeeeeenesennnns pomiedzy:

Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Kfodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko
reprezentowanym przez: inz. Stanistawa Sijke - Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Ktodzku, zwanym w dalszej
czesci umowy ,,INWESTOREM”

FEPrEZENTOWANYIM  PIZEZ: wivveecsrersaresaresssesasessnsesssesnnsesssessnsessssssssssssessnssssssnsssssssnssssssssnsssssssnssssssanssssssannns , zwanym dalej
»WYKONAWCA”, zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Niniejsza umowa zostata zawarta z wytgczeniem Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) na podstawie art. 4, pkt.8.

2. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru inwestorskiego, nad zadaniem pn.: ,,Bu-
dowa nowego wiaduktu kolejowego linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Ktodzkiej - Przedmiescie”.

3. W zakresie wynikajgcym z niniejszej Umowy, Wykonawca jest upowazniony do wystepowania wobec Gtéwnego
Wykonawcy Robét Budowlanych - zwanego dalej w tresci Umowy "GWRB", w charakterze przedstawiciela Inwe-
stora.

§2
1. Gtéwnym Wykonawca Robdt Budowlanych (GWRB) DEdzZie firmMa: ..ccccecererressesenseeseseessesessessesssasessessesssssssssssesasssesassassnns
Z SIEdZIDG i , zgodnie z zawartg Umowag Nr ....ceeeeeeeeeereeness Z dNia v
2. Termin rozpoczecia robot ustalony zostat Na: ....evceeveeeeereeenen. a ich ZakOACZENIE NA: wueeeveecerrrrerreere e s eenesa e eas r.
3. Funkcja Inspektora Nadzoru petniona bedzie w stosunku do robét budowlanych objetych w/w umowa.
§3

4. Do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato w szczegélnosci:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z dokumentacja
budowlang, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jako$ci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiega-
nie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbidr robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy.
5. Szczegotowy zakres zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:
1) petny zakres czynnosci okreslonych w art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 290 z pdin. zm);
2) prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdt zgodnie z umowg;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

20)
21)

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robot;
rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robédt, a w razie potrzeby za-
sieganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztéw budowy, ktore wyma-
gajg dodatkowo uzgodnienia z inwestorem;

kontrola i weryfikacja przedktadanych obmiaréw robdt, kosztoryséw oraz stanu realizacji budzetu inwestycji;
uczestniczenie przy prowadzeniu przez GWRB robét koniecznych préb, pomiaréw i sprawdzen;

organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan w zaleznosci od potrzeb;
kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez GWRB robét budowlanych posiadaty kwalifi-
kacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych;

kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie uzywane urzadzenia i materiaty posiadaty stosowne sSwiadectwa
i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacjg projektows;

sprawdzenie waznosci ubezpieczen osdb zatrudnionych oraz uzywanego sprzetu;

kontrola i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen potwierdzonych wpisem do dziennika bu-
dowy dotyczacych: wykonywania préb, wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych;

zawieszenie robdt budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi badZ spowodowad znaczne straty materialne;

weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zaptaty faktur wystawionych przez GWRB robdét budowlanych
w zwigzku z realizacjg umowy na roboty budowlane;

uzgadnianie z GWRB robdét budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdza-
nie w porozumieniu z Zamawiajgcym;

przygotowanie w imieniu inwestora kompletu dokumentéw zwigzanych z rozpoczeciem robét, odbiorem kon-
cowym oraz ztozeniem zawiadomienia o zakoriczeniu budowy;

uczestnictwo w komisji odbioru koicowego inwestycji oraz komisjach odbioréw gwarancyjnych.;

inne roboty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamédwienia;

informowanie inwestora o wszelkich okoliczno$ciach moggcych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz popraw-
nos¢ wykonywanych przez wykonawce inwestycji robét o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w do-
kumentacji projektowej;

poswiadczenie terminu zakoriczenia robdt;

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosgcych skutki finansowe dla
inwestora.

6. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do obecnosci na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, co nalezy po-
Swiadczy¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

7. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do informowania Inwestora na pismie o niezbednosci wykonania robét ko-
niecznych lub zamiennych nie uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiedzy Inwestorem
a GWRB, badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescia Umo-
wy jaka Inwestor zawart z GWRB i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

8. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest réwniez do udziatu w odbiorach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym po
zakonczeniu obowigzywania gwarancji udzielonej na wykonane, w ramach zadania, roboty budowlane.

1)
2)
3)

4)

§4
1. Nadzdr inwestorski, bedacy przedmiotem niniejszej umowy, w imieniu Wykonawcy petni¢ bedg osobiscie:
Inspektor nadzoru robot branzy mostowej — KOORDYNATOR: Pan/Pani c.ceecceceeverereeeeesesessesasssseesesssssssesasssssssessessns
Bl i s e s s s s e s e e e e R SRS SRR SR SR SRR R SR SRR S SR SRR R SRS SRS R SRRSO RSO R SO S SR OSSR SRRSO E SRS SRS SR aRS SRS SRS SRR RS
Inspektor nadzoru robot branzy iNZynieryjnej: PAN/PaN .......cccceienenceceesesssssssesssessssssssssssessssssssssassssssssssssssses
7= PP
Inspektor nadzoru robot branzy elektroenergetycznej: Pan/Pani ... vccceeeeeereseseesessssssesssessssesssssssssssnsssssesssases
1= PR
Inspektor nadzoru robot branzy telekomunikacyjnej: PAN/Pani ...uccvccceeeeeerereesenssssnsensessssesessssessesesssssssesesassesssseses
7= PP

2. Wykonawca oswiadcza, ze:
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1) PAN/PANI ciecreceiecrereceesesnanesesesnsseesssassesesasssesessssessesesns st sesasasss snssns sessesassese sassnsesasnsssenssanas posiada uprawnienia bu-
dowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniajgcych do
petnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr:

2)  PAN/SPANI ceceeeeieeccenrreeeeseseestesesnssesesnsesssesssssssessssssnesesasaessssesasssesessssess e sasesssssss et snssnesenssnnsnas posiada uprawnienia bu-
dowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniajgcych do
petnienia obowigzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr:

3)  PAN/PANI ceeieeirereirernrseeteseseeseesessssessessssssenssssssesssassassesasasesssssasssesesasasss e sas e ssssssanssnssnesensenssnes posiada uprawnienia bu-
dowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniajgcych do
petnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr:

4)  PANSPANI cceereeeerereeceesereneesessesessesssssssesssssssesesasssssssesasasesesssssessssssssessssssasss sas st serssssssesesassnsseran posiada uprawnienia bu-
dowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniajgcych do
petnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr:

§5
. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie umowne w wysokosci:
...................................................... Zt brutto (SIOWNI@ DrULLO: .......ceooeceeeeeeeeeveeereveeeceeveereeeereereervereseerssesvesesessesessenesennas/ 100)
w tym obowigzujacy podatek VAT 23% W WYSOKOSC: w..ueiirrieierieesieseirteesteeissseseeeseressesesssssaseseesessessssssessnsssasessenesseses zt.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje catkowite koszty zwigzane z realizacjg ustugi bedacej przed-
miotem umowy.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej po
zakonczeniu realizacji zadania.

. Nalezno$¢ za wykonang ustuge zostanie uregulowana z konta Inwestora na konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT konicowej.

. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzier obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

§6
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z umowa jakg Inwestor zawart z GWRB oraz ofertg GWRB dotyczacg reali-
zacji budowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczna.

§7

. Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1) w trybie natychmiastowym gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z tresci niniejszej umowy — wéwczas wynagro-
dzenie Wykonawcy nie przystuguje.

2) w przypadku rozwigzania umowy przez Inwestora z GWRB z przyczyn zawinionych przez GWRB przed zakon-
czeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Wykonawce zostanie uzgodnione
proporcjonalnie do wartosci wykonanych robét budowlanych.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét, nad ktédrymi ma petnié¢ nadzér w ciggu
14 dni, liczac od daty ustalonej w § 2 pkt. 3 lub tez przerwy w nadzorowanych robotach, trwajgcej ponad 14 dni,
wyniktej nie z jego winy, zawiadamiajac o tym Inwestora.

. Ponadto, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§8
. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy
(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
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2) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji ustugi, w przypadku z gdy z uzasadnionych przyczyn zmianie ulega
termin wykonania robdt budowlanych wykonywanych przez Gtéwnego Wykonawce Robdt Budowlanych
(GWRB);

3) dopuszczalna jest zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem zapew-
nienia przez Wykonawce nowej osoby do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdra posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym.

2. Zmiana postanowien umowy dla swojej waznosci wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjecia Jej przez obie
strony umowy.

§9
Za szkody wynikte z nienalezytego wykonywania nadzoru Wykonawca odpowiadaé bedzie wobec Inwestora w oparciu
o przepisy kodeksu cywilnego.

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowga majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Prawa budowla-
nego.

§11
Ewentualne spory wynikte, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygac bedg wtasciwe sady powszechne.

§12
Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach dla kazdej ze stron.

INWESTOR WYKONAWCA
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