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UMOWA NR ..../ZDP/2017
W dniu: .eeeceeennes 2017 r., w: Ktodzku pomiedzy:
Powiat Ktodzki
ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

reprezentowanym na podstawie: petnomocnictwa nr 70/2016 Zarzadu Powiatu Ktodzkiego z dn. 13 grudnia 2016 r.
(stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy), przez: Stanistawa Sijke — Dyrektora Zarzagdu Drdég Powiatowych
w Ktodzku, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

A [=Te b1 o T- AU OO USEY T ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
.................................... ) PTZEZ: ettt et et e ettt st s ettt st ete b s et et s et eae st aes et are et aen et en st sen et aneeeenestetaneeens

NIP: e, ,REGON: ....coovviiiireene, ,

reprezentowanym/ng na PodstaWie: .........ccieiceeeieieeeieeeeeeseee e (odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego

dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:
.................................................... e e e, ZWANYM/ZWanNg dalej ,,Wykonawca”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/37/2017 na zadanie pn.: Poprawa
transgranicznej dostepnosci pogranicza polsko czeskiego w obrebie Gér Stotowych”, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579) zawarta zostaje umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlanej pod nazwg: Poprawa transgra-

nicznej dostepnosci pogranicza polsko czeskiego w obrebie Gor Stotowych”., zgodnie:

1) ze ztozong ofertg przetargowsa;

2) z warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa budowlanego;

3) z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR);
6) nalezytg starannoscig oraz pod nadzorem osdéb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia.

2. Zamdwienie jest realizowane w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752: ,Poprawa transgranicz-
nej dostepnosci pogranicza polsko czeskiego w obrebie Gér Stotowych” wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii Eu-
ropejskiej, Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska na lata 2014-2020.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWiOR roboty budow-
lane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot
i kosztorysach ofertowych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

5. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego doszto do
zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekono-
micznych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wy-
sokich kosztédw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos$¢ takich robét nie prze-
kracza 50% wartos$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie, bedg przyjmowane przez Wykonawce na pod-
stawie aneksu do Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
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6.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust.
3 ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobo-
wigzany do wykonania tych polecen.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego i podpisy-
wany przez : Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng cze$é, jest protokdt z negocjacji dotyczacych
wyceny robét z Wykonawcag lub kosztorys ofertowy, zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru inwestor-
skiego, o ktdrych mowa w ust. 6, protokotu koniecznosci o ktérym mowa w ust. 7 lub protokotu negocjacji lub
kosztorysu ofertowego o ktérym mowa w ust. 8 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednich:
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2

Terminy
Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy — 29 listopada 2019 r. Z uwagi na tres¢ ust. 3 niniejszej
umowy, wykonanie i zakoriczenie robdt powinno nastgpic¢ do dn. 15 listopada 2019 r.
Strony ustalaja, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robét budowlanych jest dzien okreslony protoko-
tem odbioru kofcowego robdt, ktdry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonaweca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wyko-
nania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robét. Zamawiajacy zobo-
wigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakorczeniu robdét doko-
nac odbioru robét.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu re-
kojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentoéw, ktérych dofaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
i STWIOR w wersji papierowej i/lub elektroniczne;j.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbed-
nym do wykonania Umowy,
3) wyznaczania termindéw odbioréw nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiaja-
cego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
1) robét ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
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o

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspek-
tor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wy-
znaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac
do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakorniczenia robot. Odbidr kofcowy
zostanie zakoniczony w ciggu 14 dni roboczych.

§4
Zarzadzanie realizacjg Umowy
Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Paniga:

.............................................................................. S ERIETON: e e

Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Pania:
................................................................... S telefon:

Funkcje Inspektora nadzoru petni¢ bedzie: Pan/Pani ........ecieeiieeiiiiiie et see e e ereesreesteesveevaens nr upraw-
V1= o N SERIETON e

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania oraz odbioru zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiardw robdt i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecania, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni robo-
czych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem In-
spektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji pro-
jektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powo-
dujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzednio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen In-
spektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwia-
zanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawi-
cieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawan-
sowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagro-
zenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

§6

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowsg, Ofertg i Do-
kumentacjg projektowg, STWIOR, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, za-
sadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonaweca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegél-
nosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczeristwa na Terenie budowy.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wyko-

nywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé zastosowanych

do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnos$ci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwie-
nia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;

4) wykonywania roboét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wyma-
gania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR;

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wyko-
nawce;

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robdt;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw
oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

9) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11)angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wy-
konywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

12)dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu
w realizacji Umowy.

14)sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjgé.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigzke obmiarow,

3) Protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) Pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru roboét za-

nikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakorczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje ko-

ordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada

za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego (po zakonczeniu robét) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rze-

czywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasa-
dach ogdlnych a spowodowanej Wadg, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwier-

ciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz

Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poddawanych Odbiorom czesciowym.
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15.

16.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elek-
tronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce do
Odbioru korncowego.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posia-
dajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0Swiadcza, Z2€ POAMIOT trZECH: c.ccueiiueieierireiee et sttt ebeste st stese e be s e s et ass st easebesbesteseesnannaes
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wy-
kazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZedMIiOt UMOWY W ZAKIESIE: ..oveiveieteceeetesieceeeieitett et eeetestesteste st ste e sesestesaes et s sete st saesssnssssnsasansassenssnssnsasesensn

W  przypadku zaprzestania WyKoNania UMOWY PrZEZ: ..occiiininineeseie s see st seestesaesesssssssessestestesesssssessessessassens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§8
Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy w branzy drogowej petni¢ bedzie: Pan/ PaNi......c..ueeeeceecieenienieesieesieenineens nr
O] T 1V 0 1=1 o F o UUPRR SteIEfON e,
Funkcje Kierownika budowy w branzy mostowej petni¢ bedzie: Pan/Pani:.......cccccorvneerereiresseensresneeesise s s nr
UPFAWNIEN .vieeeeecee ettt evie st ee e ste st seese e e s seeens EEIETON. e e

Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie rea-
lizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwa-
lifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniaé warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§9
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamdéwienia Wykonawca

zatrudnit, we wiasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujaca

czynnosci:

1) operatoréw/kierowcédw: spycharek, zrywarek, koparek, tadowarek, frezarek, scinarek poboczy, réwniarek do
profilowania, walcéw drogowych, rozktadarek mas bitumicznych, samochoddéw ciezarowych, pit mechanicz-
nych, mtotéw pneumatycznych, zurawi samochodowych, zageszczarek, wiertnic, ubijarek, ptyt wibracyjnych,
itp.

2) osoby wykonujace prace ziemne;

3) osoby wykonujace prace zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi;

4) osoby usuwajgce drzewa, krzewy oraz plantujgce skarpy nasypow;

5) osoby wykonujgce montaz oznakowania pionowego;
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6) osoby wykonujgce oznakowanie poziome;

7) osoby wykonujace prace przy kanalizacji deszczowej;

8) osoby wykonujgce prace brukarskie;

9) osoby wykonujace prace zbrojeniowe, fundamentowe, montazowe, itp.;

10) osoby czyszczace jezdnie;

11) osoby utrzymujgce czasowg organizacje ruchu;

Wymodg ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowg i dostawcdw.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).

3. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajgcy ma prawo w szczegélnosci
do zadania:

1) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg, wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty powierzone
Podwykonawcom.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynnosci)

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwier-
dzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty bu-
dowlanej,
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2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, do-
staw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz Ofercie Wyko-
nawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwy-
konawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiada-
jacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja
Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy per-
sonelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Pod-
wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagro-
dzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwyko-

nawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, Zamawiajgcemu, pro-

jektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot

i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumen-

tacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére maja byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien wptywu projektu do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5, przy
czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa
w ust 5 pkt. 5.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w cafosci lub w czesci kluczowej czedci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do
realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonaw-
STWO Ma DYC rEAliIZOWANA PIZEZ ....c.veeveeierieiecece e sttt et sttt ste st e e s s e b s e anestesees (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wy-
kazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwy-
konawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwy-
konawce;
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4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robat,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego roz-
liczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okres$lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie ter-
minu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwy-
konawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedfozonej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 10.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce
czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umdw o podwykonawstwo o war-
tosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonaw-
stwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawia-
jacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument witasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata za-
warta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre-
Slonym w ust. 8 — 14.
Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okre$lone w ust. 8 — 14.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych tg umowsa.
Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywa-
nia robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobo-
wigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowla-
nych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§12

Harmonogram rzeczowo - finansowy
W dniu zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo -
finansowy, zgodnie z ktédrym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie
opracowany przez Wykonawce na podstawie wytycznych Zamawiajgcego.
W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowe] i w edytowalnej wers;ji elektro-
nicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony
w czytelny sposdb, zawierajgcy wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Tere-
nie budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéw
STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robot
mniej znaczgcych beda faczone w grupy pod jedng nazwga. Grupy asortymentdéw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpo-
czecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakornczenia tych robét, z doktadnosciag do kolej-
nego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow
robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. (jeZeli dotyczy)
oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wyko-
nania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1. Po-
nadto harmonogram bedzie spdjny z kategoriami wydatkéw wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach, ktérego realizowany jest projekt
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca be-
dzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okre-
Slonym w ust. 6 bedg uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robot (jezeli etapy sq przewidziane) lub Terminu zakon-
czenia robét.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakoncze-
nia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego
stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstep-
stwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywacd reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaan-
gazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezre-
alizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robdt sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizo-
wanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagro-
dzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktoérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego ter-

minu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wy-

stgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakornczenia robét
oraz odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét budowla-

nych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajgcy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedo-
konania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzy-
mania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkdw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzeze-
niem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nad-
zoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng nie-
zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 15., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprze-

kraczajacy 3 miesiecy.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do odstgpienia

od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowla-

nych.

§13

Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robdt.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumen-
tacja projektowaq i STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
robot.

§14

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany pod-
jac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowa-
niach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z ty-
tutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z po-
wodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§15

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stano-
wigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wyko-
nawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie kréotszym
niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr
robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Odbiér koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwier-
dzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadcze-
nia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kon-
troli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami doko-
nanymi w toku budowy.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przy-
padkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
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korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwac Odbiér koricowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub prze-
prowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru korncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawa
do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci pro-
tokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koicowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zle-
cenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzo-
nych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zama-
wiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zama-
wiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trze-
ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika bu-
dowy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkédw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecz-
nego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 21,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Za-
mawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§17
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Zatwierdzone wynagrodzenie umowne za wykonacie catego przedmiotu zamodwienia okreslonego w §1, zawarte

zostalo w formularzu ofertowym ztozonym przez Wykonawce do postepowania i wynosi: netto
............................................................................................................................................................................... zt (stownie:
............................................................................................................................................................ zt ../100), wraz z
podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCH ....cuieiieeirrei st ettt st st ste st s s s st s e s st s s sassennssssnesesnssens zt (stownie:
............................................................................................................................................................ zt ../100), co tacznie
StaNOWi KWOte Drutto W WYSOKOSCH ceeveeiceecie ettt et sttt et et sesteste e e besaesaerans 7t (stownie:
............................................................................................................................................................ zt.../100)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie jest wspoétfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej, Programu Interreg V-A Republika Czeska —
Polska na lata 2014-2020, w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752: ,Poprawa transgraniczne;j
dostepnosci pogranicza polsko czeskiego w obrebie Gér Stotowych ”.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych

przedmiotem zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub moggcych mieé¢ wptyw na

koszty.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie

faktur VAT czesciowych wystawianych co pét roku oraz faktury VAT koncowe;j:

a) fakture VAT czesSciowy, Wykonawca wystawi, po zrealizowaniu i po dokonaniu odbioru czesciowego robdt,
w zakresie okreslonym w przygotowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmono-
gramie rzeczowo-finansowym. Z zastrzezeniem, iz pierwsza faktura zostanie wystawiona do dnia 30.06.2018 r.

b) fakture VAT koricowa, Wykonawca wystawi po zrealizowaniu catosci robét budowlanych i po dokonaniu od-
bioru koAcowego zadania.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie

Protokotu odbioru robdét, w terminie okresSlonym Umowg, na podstawie wystawionej faktury VAT

z uwzglednieniem potrgcenn wynikajgcych zUmowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych robdét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,

lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez

Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioru

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

Umowy.

Pfatnosci sg realizowane w terminie nie dtuiszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen

wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach

wartosci wykonanych roboét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

o0soby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia

Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 17., podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ ta-
kiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktédremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, be-
dace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 16., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udoku-
mentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér ro-
bot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 17. uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej za-
pfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawce: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 14, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru koricowego robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwyko-
nawcoéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zalega-
niu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 21.,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 21, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o pfatnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa ust. 17 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych

mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ust. 17 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca

nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej

ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robodt

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

b

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos$é nalezy sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowag Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pethym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust. 34., wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 34. dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedgcy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Za-
mawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOMWNIE: ettt ettt ettt et et et sttt e ae sebet et eae e b e st et et ebeasas s et steant st eas et sesbeseaseenransens zt.../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTINIE ettt ettt sttt et et aesaeeteste s e e seatessebaesesssrsaseatesen stensensssensasaesseserseasaneatesen stenssentases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wig-
73cg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywa-
nia przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCI: ....cveveevereicinicieninins ZH(STOWNIE: e e /100) stanowigca 70% Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kor\cowego robét.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszgca 30 % wartosci Za-

wady

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpiecze-
nia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosé
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wy-
konania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego wazno-
$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia
w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpie-
czenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§19
Zamiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzadzonego
aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-

grozone dotrzymanie terminu zakornczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bedg nastep-
stwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przed-
miotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowa-
nymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknie-
cia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admi-
nistracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzial-
nos¢,
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e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktédrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy,

g) jezeli w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamdwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robét, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy
(np. zmiana siedziby, adresu);

3) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy — tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,
dziedziczenia spdtek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

4) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem zapewnienia
przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslo-
nymi w SIWZ;

5) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujgce zmniejsze-
nie zakresu przedmiotu zamdéwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia Wy-
konawcy;

7) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznos$ci powodujgce zwiekszenie
zakresu przedmiotu zamdwienia, tj. koniecznos¢ wykonania dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig nie moégt przewidzie¢, a
ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, o ktdérych
mowa w § 1 ust. 4;

8) dopuszczalna jest mozliwosé zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zaméwienia przy pomocy podwyko-
nawcow i/lub zmiany zakresu robot, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;

9) dopuszczalna jest zmiana stawki podatku VAT i w zwigzku z tym zmiana cen jednostkowych brutto — tylko
w przypadku wystgpienia urzedowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniatej po dacie zawarcia umowy;

10) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem winien
by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§20
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wy-
konawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym tech-
nicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodat-
kowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakorczenia robdét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$é robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

17



PREKRACUJEME HRANICE EVROPSKA UNIE / UNIA EUROPEJSKA
fl PRZEKRACZAMY GRANICE + *» | EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVO)J
2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Zatgcznik nr 11 do SIWZ — wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/37/2017

6) podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzI€cania .......ccccceeueieininece e (podmiot
trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w ter-
minie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé
wyfacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmii gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

§21
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powsta-
niu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§22
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawece lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdz-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, mate-
riaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru roboét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Za-
mawiajgcy ma prawo przeprowadzié¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostar-
czone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizo-
wac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét

§23
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
1. W terminie 14 dniod dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokot odbioru robdét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzient odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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2.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na

dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wy-

konawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot

i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-

wiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o ob-

nizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zaku-
pione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§24
Kary Umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % Ceny ofertowej
brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac do-
tychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom — w wysokosci 0,5% Ceny ofertowe] brutto — za kazdy w/w przypadek.

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto za kazdy nieprzedtozony do za-
akceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 0,5% Ceny ofertowe] brutto za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,5% Ceny ofertowe] brutto — za kazdy
w/w przypadek.

8) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe]j organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt
za kazdy dzien ich wykonywania

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto,

10) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig 100,00 zt za kazdy dzien
nieprawidtowosci;

11) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 1 % Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakcep-
towana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto;

13) za niewykonanie obowigzku o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy —w wysokosci 500,00 zt za kazdego pracow-
nika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry nie
bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace — kazdy stwierdzony
przypadek;
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14) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypa-
dek niewykonania obowigzku.
Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawia-
jacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cy-
wilnego.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé odsetek ustawo-
wych za kazdy dzien opdzZnienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wyni-
kajacych z Umowy.
§ 25
Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg bedg rozstrzygane przez sad wia-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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