Zatgcznik nr 7 do SIWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/09/2019

UMOWA NR ..../ZDP/2019
W dniu: eeeeveeennes 2019 r., w: Ktodzku pomiedzy:
Powiat Ktodzki
ul. Okrzei 1
57-300 Ktodzko
NIP: 883-16-80-036
Zarzad Droég Powiatowych w Ktodzku
ul. Objazdowa 20
57-300 Ktodzko
reprezentowanym na podstawie: ...ececceicencemenes , (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), przez:
................................... ) = eereenessasesnesnneneenenennnnnnnnsy, ZWaNym dalej ,,Zamawiajagcym”
a
b2 1=Te b1 < Y- A OO OO PRSP ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
......................................................... ) PITZEZ: ettt ettt st et et st r e e R et ea et seR st et sestesee e R st et et aaeseneneneenenenn
NIP: e , REGON: e, , reprezentowanym/ng na podstawie: ..................

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania),
(stanowigcego zatacznik do niniejszej UMOWY) Przez: ......ccvcveeieeeveeceeeieiereeeee e ettt eee
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/09/2019 na zadanie pn.:
,Wykonanie remontéw czgstkowych mieszankg mineralno-asfaltowg na goraco bez wycinania krawedzi
uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu ktodzkiego w roku 2019 - Il etap” przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986) zawarta zostaje umowa nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty budowlanej polegajacej na wykonaniu

remontéw czastkowych mieszanka mineralno-asfaltowg na gorgco bez wycinania na drogach powiatowych Powia-

tu Ktodzkiego w roku 2019. W ramach realizacji zadania wykonane zostang remonty czgstkowe drdg, na poszcze-

gblnych Obwodach Drogowych w ilosci:

1) na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej: 90 Mg

2) na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Ktodzkiej: 116 Mg

3) na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie: 90 Mg

taczna ilo$¢ mieszanki: 296 Mg

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
1) specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
2) Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

3) kosztorysie ofertowym
4) ztozonej przez Wykonawce ofercie

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posia-
dajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
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6. Wykonawca osSwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
§2
Terminy

1. Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy - 14 pazdziernika 2019 r. Z uwagi na tresc ust. 3, wyko-
nanie i zakonczenie robot powinno nastgpic¢ do dn. 30 wrze$nia 2019 r.

2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych jest dzief okreslony proto-
kotem odbioru koricowego robdt, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wy-
konania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koncowego wykonanych robdét. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robét
dokonac odbioru robot.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia
odbioru koficowego, usungc¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

6. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

7. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw, ktdérych dotgczenia do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego.

§3

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) wyznaczania termindw odbioréw nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiaja-

cego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu,

2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

4. Odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego In-
spektor nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wy-
znaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac
do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét. Odbidr koricowy
zostanie zakoiczony w ciggu 14 dni roboczych.
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6.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robot w terminach wy-
nikajacych z Umowy.

§4
Zarzadzanie realizacjg Umowy
Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej UmOoWy: ......cccceiveveeveeceevesesiecnnnes ,
TelefON: -
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej UMOWY: .....ccceeeecieeeeeciieeecccieeeeeas ,
TEIETON: it

Funkcje nadzorujaca petni¢ beda Kierownicy Obwoddéw Drogowych:

1) Obwéd Drogowy nr 1 W SzCzytnej - cceeveveecveceeceeceeeeen ytelr )

2) Obwdd Drogowy nr 2 w Bystrzycy Ktodzkiej - .....cccvevevveivriceieeee. R (=] P
3) Obwdd Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie - .......ccceveeveececveceienne. el e,

§5
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg

i Dokumentacjg projektowa, STWIOR, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowia-

zujgcego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt

organizacji ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

w szczegdblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnosé za

wybrane metody dziatan i bezpieczeistwa na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku

z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych roboét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowa-

nych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego;

2) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wy-
magania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIiOR;

4) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wyko-
nawce;

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbiorow
oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

7) utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

8) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

9) dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

10)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udzia-
tu w realizacji Umowy.
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8.

10.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpo-

wiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru konicowego (po zakonczeniu robét) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rze-

czywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasa-

dach ogdlnych a spowodowanej:

1) wadg, ktdéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakoniczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

§6

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel po-
siadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0SWiadcza, Z€ POAMIOT trZECH: c.ovuiiiuiieieiiseirt ettt et ste e st st st e e s e s et et aet s e eseasesteseesessessansansesen
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wy-
kazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOt UMOWY W ZAKIESIE: ..eueieeiiee i st ettt et eestestesteste st e as s esees et et assste s st saasastes s easeaseate st stesessensansesessareasaseaneas
W przypadku zaprzestania WyKONania UMOWY PrZEZ: ..cocciiininineeie e e st stesesssesesasseseaseassssestestesessassassassaseans
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§7

Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy (branza drogowa) petni¢ bedzie: .......coeeiiiiiie i e
T TT o1 =1 Y] Y 1=] o U S ERIETON e
Zmiana oso6b petnigcych funkcje Kierownikéw budowy, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwier-
dzona pisemnie.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania roboét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.
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§8
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamdéwienia Wykonawca
zatrudnit, we wiasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujacg
czynnosci:

1) kierowcow/operatoréw: samochoddw ciezarowych, koparek, tadowarek, sprezarek, szczotek mechanicznych,
walcéw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, itp.;

2) osoby czyszczace jezdnie;

3) osoby utrzymujace czasowgq organizacje ruchu;

Wymodg ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowag i dostawcow.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych osdb oraz podpisu osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw czynnosci), przy pomocy ktdrych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).

3. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajgcy ma prawo w szczegdlnosci
do zadania:

1) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wifasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stano-

2.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, po-

5



Zatgcznik nr 7 do SIWZ - wzér umowy

postepowanie nr ZDP.2000/AZ/09/2019
twierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, do-
staw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budow-
lane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okres$lonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwy-
konawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiada-
jacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realiza-
cjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonaw-
cy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wy-
nagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia na-
lezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwyko-
nawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przed-
stawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére majg byc rea-
lizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakcepto-
wany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na
pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu In-
spektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy
czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w
ust. 4 pkt 6)

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do
realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwyko-
nawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w poste-
powaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwy-
konawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgce-
go lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonaw-
cy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego roz-
liczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdéw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, oraz

Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,

przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawia-

jacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z
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18.

19.

20.

21.

22.

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata za-
warta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w
tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okre-
Slonym w ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.17, stosuje sie zasady
okreslone w pkt ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych ro-
bot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dal-
szy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§10
Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje wykony-
wania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie
zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt bu-
dowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§11
Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania
po zakonczeniu robdt.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Doku-
mentacjg projektowgq i STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych ro-
bot w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wyko-
nywania robét.

§12

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany pod-
jac niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowa-
niach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
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Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptyn-
nych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewnia-
jacy ochrone roboét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§13
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét
W przypadku stwierdzenia wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych
z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawia-
jacy jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad
w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawi-
dtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zlecié usunie-
cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigz-
ku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§14
Odbiory
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakorczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przed-
stawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Odbioér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpra-
cy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robdt do odbioru.
Komisja sporzadza protokot odbioru koricowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego robdt jest podstawg
do dokonania koricowych rozliczen stron
Jezeli w toku czynnosci Odbioru kornicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmio-
tem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozli-
wiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwacé Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosé techniczng, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci pro-
tokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
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16.

17.
18.

w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy Protokotu odbioru koricowego robét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgce-
go i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
woéweczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Za-
mawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budowy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszyst-
kich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji ja-
kosci.
Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci,
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktédrych mowa w ust.
12, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.
§15

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét przemnozonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego

zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym nie moze ono przekroczy¢ kwoty: Netto .........cccvevvevveerercennceineenes zt
(STOWNIE: ettt et ettt et ee et ae et ae et e s ebensateteaseae b tessasebeseateseasebensatetaesetenrateteas et sanasee et een zt .../100),
wraz z podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCI .eccuecueieirtirieieeestesteste e e estetaesestesesestestestesesssssassassesessessessasessesteseenssnsnsens zt
(STOWNIE: ettt et ettt sttt b st sea et et et enes et sas st eatessas st seatessassbenenbetersstensabesens et seateteete aen zt .../100),
co tgcznie stanowi KWOte Drutto W WYSOKOSCI ....ceciiceciciecieeeeccet ettt st sttt et et stestesae st e e teraerens zt
(STOWNIE: ettt et ettt sttt e stesea et et ste e s et eas et seabebeassbeseatessassbensases e s eteenbeseas et seatetenesene zt .../100),

wynikajacej z oferty (formularz ofertowy), ktéra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej wystawionej na catg kwote wynagrodzenia.

Ptatnosé za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie
Protokotu odbioru robdt, w terminie okreslonym Umowg, na podstawie wystawionego rachunku lub faktury
VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z VAT oraz optaty
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10.

11.

12.

13.

celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub

odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem

nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzagd Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru czesciowego/koricowego robdt przez przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy:

— DANKE et sttt sttt s ekt e b s ek eRe st Aot e R eteRes ek ere e shes et ene eesen s et ea st senteeeseseens

e AL - [ 1 181 1 OO OO OO OO OSSPSR

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga kazdorazowo

sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub

inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym

okresie  wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych  Podwykonawcédw  wynikajagcych z  Umoéw

o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi

zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11., podwazajacych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udo-

kumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér

robot, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 11. uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej za-
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawece: rachunek lub

faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 6, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
roboét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktdrego bedg zata-
czone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robét

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwyko-
nawcoéw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi oswiadczeniami Podwy-
konawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dal-
szych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwy-
konawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonaw-
céw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 15,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentédw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,

o ktorych mowa ust. 11 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych

mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 11 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Ilub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu

wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie

kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT Ilub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 28, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 28 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkow objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
Wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOWNIE: ottt ettt ettt et st bt e b se et et saese s ea e st et st sesss et sesses st sas st besaesen sesnnntsens zt.../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W FOTINIE .ottt ettt et et et et et eaesaeebeste e e e seates s ebaesaassrsassatesen sbensnsssensassessetersaasaaeatesen stenssentases
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wig-
z3cg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

mieé¢ wptyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykony-
wania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wWysokosSCi: .....cccvvveeeecenecnenen Zt (STOWNIE: o o /100) stanowigca 70% Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego
robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30 % wartosci

wady
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpie-
czenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$é
na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wy-
konania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego wazno-
$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpie-
czenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.
§17
Zmiana Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzadzone-
go aneksu podpisanego przez obie strony.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegolnosci:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-
grozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt bedg na-
stepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastep-
stwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakon-
czenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,

14



Zatgcznik nr 7 do SIWZ - wzér umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/09/2019

2)

3)

4)

d)

e)

f)

h)

wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy ad-
ministracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno-
$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

jezeli w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamédwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robdt, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowienia-
mi.

dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budow-
lane,

wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeolo-
gicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczaso-
wych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowienia-
mi.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonaw-

cy (np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,

dziedziczenia spétek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;
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5) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robét zgoda moze zostaé udzielona, pod warun-
kiem zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystapig okolicznosci powodujgce zmniej-
szenie zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia
Wykonawcy;

7) dopuszczalna jest mozliwosé zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamowienia przy pomocy podwy-
konawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywac na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

3.  Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy w zakresie okreslonym niniejszym paragrafem wi-
nien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu co najmniej 7 dni przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy.

§18
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo do-
datkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia dorecze-
nia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakorniczenia robét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ........ceviviieiieniens e sesese e e
(podmiot trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania wyko-
nang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

§19
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wpykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o po-
wstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.
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§20
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscié go najpdz-
niej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzagdzenia, mate-
riaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru ro-
bot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbio-
ru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego do-
starczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady prze-
kazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorgani-
zowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wyko-
nawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgce-
go dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot

§21
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczego-
towy protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za za-
kupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§22
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu zakoriczenia robdt w wysokosci 0,02 % naleznego wynagro-
dzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem
zakonczenia robét a faktycznym dniem zakorczenia robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢
wieksza niz 1,5% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1.;

za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizycz-
ne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,03 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunie-
cie Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 1,5% nalezytego wynagrodzenia;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% naleznego wy-
nagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwy-
konawcom - w wysokosci 0,05% Ceny ofertowej brutto - za kazdy w/w przypadek.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmia-
ny w wysokosci 1.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt;
za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe] organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu 500,00
zt za kazdy dzien ich wykonywania;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15
ust. 1;

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci: 100,00 zt
za kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 1.000,00 zt

za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01%
naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykony-
waniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zt

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaak-
ceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15
ust. 1, za kazdy rozpoczety dziend przerwy w wykonywaniu robdt, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie
moze by¢ wieksza niz 2.000,00 zi;

za niewykonanie obowigzku o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pra-
cownika objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry
nie bedzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy stwier-
dzony przypadek;

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przy-
padek niewykonania obowigzku.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawia-

jacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu

cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego

po uptywie terminu jej zaptaty.
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4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze 73da¢ odse-
tek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wyni-
kajacych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajgcy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar umow-
nych.

§23
Procedury rozstrzygania sporéw
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedg rozstrzygane przez sad wta-
Sciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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