

Kłodzko, dnia 14.05.2020 r.

ZDP.2000/AZ/03-02/2020

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/03/2020**

nazwa zadania: „**Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km**”

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2020 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania:

Pytanie 1:

W związku z treścią § 1 ust. 3 wzoru umowy wnosimy o wskazanie robót niewyszczególnionych w przedmiarze a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy lub ich zdefiniowanie. Wykonawca podnosi, iż zgodnie z art. 29 pzp opis przedmiotu zamówienia winien być dokonany w sposób jasny i klarowny.

AD 1:

§1 ust. 3 wzoru umowy mówi o zaistnieniu okoliczności w których wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania w celu realizacji zamówienia podstawowego, o których Zamawiający, działając z należytą starannością, na dzień udzielenia zamówienia nie wiedział. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania tych robót, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania. Sposób wyceny robót dodatkowych oraz płatność za nie został zawarty w dalszej części umowy (§19 ust.9).

Pytanie 2:

W związku z treścią § 2 ust. 2 wzoru umowy, podnosimy, iż zapis pozostaje w sprzeczności z obowiązującym stanowiskiem sądów powszechnych, które wskazują, iż datą wykonania robót budowlanych jest data ich skutecznego zgłoszenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07.03.2013 r. sygn. Akt II CSK 476/12: W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Wnosimy o zmianę niniejszego zapisy i wskazanie, że za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych potwierdzoną wpisem do dziennika budowy Inspektora nadzoru.

AD 2:

Zamawiający w oparciu o wyrok TSUE z 2 maja 2019 r. w sprawie C-224/18 Budimex S.A. podtrzymuje swoje stanowisko, że podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych jest równoznaczne z zakończeniem wykonywania usługi budowlanej - rozliczenie finansowe z Wykonawcą następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przemnożonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego

Pytanie 3:

Prosimy o określenie szczegółowego zakresu dróg które będą podlegały obowiązkowi naprawy zgodnie z zapisami § 6 ust. 12 wzoru umowy. Czy Zamawiający przewiduje inwentaryzację tych dróg?

AD 3:

Zakres dróg nie jest znany z uwagi, że Zamawiający nie wie którymi drogami Wykonawca będzie transportował materiał na budowę. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia inwentaryzacji dróg.

Pytanie 4:

W związku z treścią § 16 ust. 7 i 8 wzoru umowy, wnosimy o wskazanie jakie konkretnie materiały z robót rozbiórkowych należy przekazać Zamawiającemu?

AD 4:

W przypadku tego zadania Zamawiający informuje, że nie wskazuje materiałów z robót rozbiórkowych, które Wykonawca zobowiązany byłby przekazać Zamawiającemu.