Zatgcznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Postepowanie nr ZDP.2000/AZ/13/2020

UMOWA NR ..../ZDP/2020

W dniu: eeeeeeenenne 2020 r., w: Ktodzku pomiedzy:

Powiat Ktodzki

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

reprezentowanym Na PodStaWie: .......ccceceeeeinrinereerecee e e sre e (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), przez:
......................................................... e ey ZWANYM dalej ,Zamawiajgcym”

a

p28 [T A1 o Y- OO OO T T U RTUSTUURN ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ: ettt et ettt ettt eteeheste s e e be s bbbt et eas et ateebeabe et aea e sentereetartenn s
NIP: e e e , REGON: ot , reprezentowanym/ng na podstawie: ..................

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatgcznik do NINIEJSZE] UMOWY) PIZEZ: ettt ee e ees = tetee e s e s e eteste st sae e besessebans et ensens , Zwanym/zwang
dalej ,,Wykonawc3a”,

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/13/2020 na zadanie - ,Remont drogi
powiatowej nr 3249D przez wie$ Ortowiec na dtugosci 1,5 km - Il etap”, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz
22020 r. poz. 288, 1086) zawarta zostaje umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlanej pod nazwa: ,Remont drogi

powiatowej nr 3249D przez wie$ Ortowiec na dtugosci 1,5 km - Il etap”, zgodnie:

1) ze ztozong ofertq przetargows;

2) z warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego;

3) z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) z postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR);
6) z nalezytg starannoscig oraz pod nadzorem oséb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIOR roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3.  Wpykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdélnione w przedmiarze robét
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 19 ust. 9 Umowy.

5. Wykonanie robdt budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego, w wyniku
ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy ich wartos¢ nie
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przekroczy 50% wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do

umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robaét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w § 21 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecert a Wykonawca jest zobowigzany do wy-

konania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentac;ji projektowej, jezeli zmia-
na ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 8. nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robdét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze roboét
lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisy-

wany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokdt z negocjacji dotyczacych

wyceny robdt z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru in-

westorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego, o ktérych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 10. lub protokotu negocjacji,

o ktéorym mowa w ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2

Terminy
Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy - 31 lipca 2021 r. Z uwagi na tres¢ ust. 3, wykonanie
i zakonczenie robét powinno nastapi¢ do dn. 16 lipca 2021 r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych jest dzier okreslony protoko-
tem odbioru kornicowego robadt, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wyko-
nania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koficowego wykonanych robét. Zamawiajgcy zobo-
wigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robdét doko-
nac odbioru robot.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
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W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy ustawy prawo budowlane.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j
i STWIOR w wersji papierowej i/lub elektroniczne;.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbed-
nym do wykonania Umowy,
4) wyznaczania terminéw odbioréw nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wyzna-
czajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do
odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbiér koncowy zosta-
nie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robét i dokonywac odbioréw robdét w terminach wynika-
jacych z Umowy.

§4
Zarzadzanie realizacjg Umowy
Wykonawca upowaznia do kontaktdw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: .........., telefon: .......... .
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawca przy realizacji niniejszej Umowy: ........... , telefon: ...........
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .............. nr uprawnien .......... , telefon ...........

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania, do odbioru zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw roboét i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu usta-
wy prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecania, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 3 dni robo-
czych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem In-
spektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
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Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos$¢ zmiany dokumentacji projek-
towej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposdb powodujace
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzednio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pi-
semnego potwierdzenia Zamawiajgcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawi-
cieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawan-
sowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagro-
zenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§6
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg
i Dokumentacjg projektowg, STWIOR, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlno-
$ci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane meto-
dy dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate z winy Wykonawcy
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych
do robdt Materiatéw.
Wykonawca przed przystagpieniem do robét jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;
2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;
3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;
4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;
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5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wyma-
gania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,;

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonaw-
ce;

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz
w czasie obowigzywania rekojmi;

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy;

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11)angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wy-
konywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

12)dostarczenia materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu
w realizacji Umowy.

14)sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) ksigzke obmiarow,

3) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zani-

kajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nad-

zoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koor-

dynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za

dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru korncowego (po zakonczeniu robot) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczy-

wistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach

ogdblnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robdét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwiercie-

dlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz

Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej

i elektronicznej w 3 egzemplarzach, najpdzniej w dniu odbioru koricowego.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi by¢ przyjeta i zatwierdzona przez Osrodek Geodezyjny w Staro-

stwie Powiatowym w Ktodzku
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§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posia-
dajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$Wiadcza, Z€ POAMIOL trZECH: c..ciiiieieieierietietcre et ete st sttt ettt e e eresteetesae e e besbesbes s s aasaaseseetese seessnnnasanes
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wyka-
zania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOt UMOWY W ZAKIESIE: ..eivieiiieieceetesteste ettt seeteeeete st ste e e es e ba et e et et ase e s ste e e sennsarssrsans st sbestenssnssensesansansensanees
W przypadku zaprzestania WyYKONania UMOWY PIZEZ: .....ccccecccieiieriereeeeiereeteseeseeesssteste e sesessessesassassssesssteseesaesssnsesensans
z jakichkolwiek przyczyn w powyziszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§8
Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie: .......c.coveveveeiececreinrinreee. Nr uprawnien .................. , telefon ................. .
Zmiana osob petnigcych funkcje Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie reali-
zacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwali-
fikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petfnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

5. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§9
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamdwienia Wykonawca
zatrudnit, we witasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujgca
czynnosci: wszystkie czynnosci sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia, chyba ze z odrebnych przepiséw wynika,
ze osoby te nie muszg by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé¢ Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosSci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (ze wskazaniem ich zakresow czynnosci), przy pomocy ktdrych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).
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W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Zamawiajgcy ma prawo w szczegdlnosci do

zadania:

1) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez Wy-

konawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne

zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez

Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych mowa

w ust. 4. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji

Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzaja-

cym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku per-

sonelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot.

Zmiana osob, o ktdrych mowa w ust. 4, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor

podejmuje decyzje w sprawie zamiany nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez niego

propozycji zmian o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie prze-

bywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity na Terenie budowy

oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wyko-

nawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra po-

mimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

§10
Podwykonawcy
Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...
............................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowig-

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwier-
dzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budow-
lanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, ja-
ki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklaro-
wanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwyko-
nawstwo, nie bedzie krdétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Za-
mawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego pisemne
zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Pod-
wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagro-
dzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonaw-
stwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, projek-
tu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czes$cig dokumentacji
dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskaza-
niem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkta-
danego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o pod-
wykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgce-

mu na zasadach okre$lonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy czym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4
pkt 6)

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do rea-
lizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowa-
niu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonaw-
ce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozli-
czenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre-

Slonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie ter-

minu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o pod-

wykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skiero-

wania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi-

Smie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowigce

czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Umoéw o podwykonawstwo o war-

tosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 19 ust. 1, oraz Umdw o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wyltgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Za-

mawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawecy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi

na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w

imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym

zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowga wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w

ust. 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.17, stosuje sie zasady

okreslone w ust. 7 - 13.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub
odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmio-
tu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie-
zwtocznie usunie na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budo-
wy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia ni-
niejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania
robot budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowig-
zany do zapfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

§12
Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakre-
sie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpie-
czen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§13

Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumen-
tacjg projektowg i STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
roboét.

§14
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drdég i obiektéw inzynierskich
prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wy-
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konawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany ponosié¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§15
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg
projektows, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskie-
go.

2.  Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewi-
dywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagro-
dzenia Wykonawcy lub na Termin zakorczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene ich wptywu na Termin wykonania robdt oraz
przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace unik-
niecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy i nie sg
skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci do-
trzymania Terminu zakoniczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wy-
konawce dodatkowych kosztdw, Zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét i do
zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§16
Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony sSrodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptyn-
nych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposdb zapewniajgcy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wpykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

7. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

8. 0Odzyski materiatédw i surowcédw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i
asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.

Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie pro-
wadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie
prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§17

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stano-
wigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowied-
nim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wy-
konawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza od-
bidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Zamawiajacy przewiduje dokonanie dwdéch odbioréw w trakcie trwania robét drogowych:
1) odbioru czesciowego - do dnia: 11.12.2020 r.
2) odbioru koncowego - do dnia: zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2.

Odbiér czesciowy jest dokonywany w trakcie trwania robdt budowlanych na potrzeby fakturowania w oparciu
o kwotowe zaawansowanie prac objetych umowa.

Wykonawca po wykonaniu czesci robdt budowlanych, ktérych wartosé wyniesie nie wiecej niz: 316.247,00 zt brut-
to, zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, po-
wiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru in-
westorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czesciowo, w
terminie 7 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwier-
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

dzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Inspektor Nadzoru inwestorskiego potwierdzenia wykonanie catosci robot
budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalaja-
cych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypad-
kach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia zgto-
szenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzgdza protokdt odbioru koricowego robdt. Podpisany protokét odbioru koncowego robét jest podstawa do
dokonania koricowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sy gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac¢ Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub prze-
prowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci proto-
kotu termin i sposdéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru korncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zle-
cenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron umo-
wy Protokotu odbioru koricowego robdét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzo-
nych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zama-
wiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zama-
wiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trze-
ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budo-
wy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji
jakosci.
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26.

27.
28.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéow wynika-
jacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 21,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umo-
wy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiaja-
cy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§19
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét przemnozonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym nie moze ono przekroczy¢ kwoty ustalonej w kosztorysie ofertowym,

.2 NELLO v ZE (STOWNIE: ottt st s b s s s b s een zt .../100),
Wraz z podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCE eoeireeverireireeeseetireeteseseesesessesessesessssesessessssesesessesessesesessesessssesessssessssesesnses zt
(STOWNIE: ettt ettt et ettt st ettt et be s et aas st seatessaeebensabesaesebenentebeasebensabetaasete s betensesenas zt .../100),
co tacznie stanowi kwote Drutto W WYSOKOSCI ....ccciiiiiriiiiiece ettt st s e e e zt
(STOWNIE: ettt ettt et ettt st ettt et se s bebaas et sateseasebensabesaesebeneatebeasebensateteasete s betensetesaas zt .../100),

wynikajgcej z oferty (formularz ofertowy), ktdra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy dokonane bedzie na podstawie

dwoch faktur VAT:

a) pierwszg fakture - czesciowa - na kwote nie wiekszg niz: 316.247,00 zt brutto, Wykonawca wystawi nie pdzniej
jak do dn. 15.12.2020 r., po dokonaniu odbioru czesciowego robdt, ztozeniu kompletu dokumentéw
rozliczeniowych nie zawierajgcych bteddéw i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

b) drugg fakture - koricowa - Wykonawca wystawi po zakoriczeniu realizacji prac i odebraniu catego przedmiotu
umowy, ztozeniu kompletu dokumentéw rozliczeniowych nie zawierajgcych bteddéw i podpisaniu protokotu
odbioru koicowego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

za wyjgtkiem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 21 ust. 2 pkt. 3.

Rozliczenie czesciowe:

1) W celu dokonania rozliczenia czeSciowego, Wykonawca, po dokonaniu odbioru czesciowego, przedstawia
Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych,
pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

2) Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych
w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach
kosztorysu ofertowego albo zgodnie z postanowieniem zawartym w § 19 ust. 12

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 2 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7
dni roboczych od dnia otrzymania zestawien, jednoczesnie przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

4) Zamawiajacy po otrzymaniu informacji o ktérej mowa w pkt 3 oraz po dokonaniu ewentualnych korekt, w ciggu 7 dni
roboczych zatwierdza kwote nalezng do zaptaty.

5) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét, Wykonawca wystawia fakture
VAT czeSciowg za wykonanie ww. prac

Rozliczenie koricowe:

1) W celu dokonania rozliczenia korncowego, Wykonawca, z wnioskiem o odbiér koricowy, przedstawia Zamawiajgcemu
oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
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2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy wciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jednoczesnie przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
potwierdzajacego nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5) Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

6) Zamawiajacy po otrzymaniu informacji o ktérej mowa w pkt 2 oraz po dokonaniu ewentualnych korekt, w ciggu 7 dni
roboczych zatwierdza kwote nalezng do zaptaty.

7) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét, Wykonawca wystawia fakture
VAT koricowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu,
pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur czesciowych,
za wyjatkiem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 22 ust. 2 pkt 3.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie

Protokotu odbioru robdt, w terminie okreslonym Umowg, na podstawie wystawionej faktury VAT

z uwzglednieniem potragced wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoniczonych robdét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne

i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,

lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez

Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawione] przez Wykonawce,

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabywca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzagd Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty jej doreczenia na w/w adres Odbiorcy wraz z protokotem odbioru.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy, ktére

widnieje na tzw. ,Biatej liscie” podatnikow VAT:

= DANKE L st bt et e s bbbk £t ehe s ea ek eae se e Rt eE R ke aea ek et e Shek £t ebe sen Rt et eb seaea et et she senbenares

e L0 21 10T 1 OO

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga kazdorazowo

sporzgdzenia aneksu do Umowy.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie na tzw. , Biatej liscie”

podatnikéw VAT, wéwczas Zamawiajacy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny rachunek Wykonawcy, kté-

ry bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku Zamawiajgcy wstrzyma ptat-
nos$¢ do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,Biatej liscie” podatnikow VAT.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili

powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3. zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe] z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru

15



Zatgcznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Postepowanie nr ZDP.2000/AZ/13/2020

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajgcych z § 1 ust. 3 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 9 pkt
1), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewédztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1

ust. 3. Umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 9, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 9

Pfatnosci sg realizowane, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach

wartosci wykonanych robdét, zgodnie z protokotami odbioru robdét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy

o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie

z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15., podwazajgcych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ ta-
kiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwy-
konawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, be-

dace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumen-

tuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 15. uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawecy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawce: rachunek lub fak-

tura VAT, o ktérych mowa w ust. 6, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beds zatg-
czone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ra-
mach odbieranego etapu robdt

2) ze sporzadzonymi o$wiadczeniami Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

3) a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu

wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 19, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w przypadku

watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,

o ktérych mowa ust. 15 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych

mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca

nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 15, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej

ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona

za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz

z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie

dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30

dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub co do

podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu pfatnosci

bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

wykonanie tych roboét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawecy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonal zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktdrej mowa w ust. 32, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkédw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 32 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkdow objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Za-
mawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOWNIE: ettt ettt e b et st s s st s e e e se s et sas st en st sae st nsatessasetensasessasstenenteraasene zt .../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W O ittt et st sttt et et e et e e ebe st ste e seses s eb e et s et essase et st st seesessansasbebaesarsersaneetesteseenensenns
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do nie-
zwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktdre majg lub mogg mieé
wptyw na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSci: ......ccceeeeeveuenrenen. 2t (STOWNIE: e /100) stanowigca 70% Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robdt.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .. Zt (StoOWNIE:cecice e

18



Zatgcznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Postepowanie nr ZDP.2000/AZ/13/2020

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zosta-
nie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosé
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy od-
powiednio w catosci lub w czedci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy whniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku ban-
kowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwo-
ta nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w
trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpiecze-
nie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Za-
bezpieczenia.

§21
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzgdzonego
aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegolnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-

grozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedg nastep-
stwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przed-
miotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwiern dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, samorzadowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe or-
gany s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy,

g) jezeli w wyniku przedtuzajgcej sie procedury o udzielenie zamdwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robét, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robét bu-
dowlanych bedacych przedmiotem umowy;

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét bu-

dowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istot-
ny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji pro-
jektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, insta-
lacji lub innych obiektédw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie sposobu rozliczania z Wykonawcg w przypadku, gdy
termin wykonania robét budowlanych przedtuzy sie na kolejny rok budzetowy. Wéweczas ptatnosé koricowa zo-
stanie zastgpiona ptatnoscig czesciowa, gdzie pierwsza ptatnosé zostanie dokonana pod koniec biezgcego roku
budzetowego po odbiorze czesciowym robét, a ptatnos¢ koricowa zostanie dokonana po odbiorze koricowym
robét.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy

(np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,

dziedziczenia spétek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robdt zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem

zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami

okreslonymi w SIWZ;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét i wynagrodzenia, jezeli wystapig okolicznosci powodujgce zmniejszenie

zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia Wyko-

nawcy;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace zwiekszenie

zakresu przedmiotu zamodwienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych
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10.

11.

zamoéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidzieé, a
ktorych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6;
9) dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zamdwienia przy pomocy podwyko-
nawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcg;
10) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét na podstawie ust. 2 pkt.
1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budow-
lanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2 lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.
Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 3 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14
dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust. 3, wszelkich innych doku-
mentéw wymaganych Umowsg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowy-
wania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokony-
wania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskie-
go zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§22
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wy-
konawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym tech-
nicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodat-
kowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wy-
konawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakornczenia robét,
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4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

5) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ........cceoveiiececcieeee e e (podmiot
trzeci);

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze z3-

da¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez

Wykonawce.

§23
Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powsta-
niu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajacego.

§24
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiagzku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdziniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, materia-
ty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Do-
kumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Za-
mawiajgcy ma prawo przeprowadzié¢ odbiér jednostronny.

3.  Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostar-
czone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzany jest do do-
konania w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj
dozér Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizo-
wac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
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powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenstwa robét

§25
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy
protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wyko-
nawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

4. Szczegotowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obni-
Zenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 26
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,02 % naleznego wynagrodze-
nia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakon-
czenia robot a faktycznym dniem zakoriczenia robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza
niz 5% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonegow § 19 ust. 1,;

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,03 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za wy-
konany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 5% nalezytego wynagrodzenia;

3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% naleznego wyna-
grodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z ty-
tutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 10.000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwy-
konawcow;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania pro-
jekt Umowy lub jej zmiany;

7) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

23



Zatgcznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Postepowanie nr ZDP.2000/AZ/13/2020

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt;

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1;

10) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ru-
chu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt

11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannosciag w wysokosci: 500,00 zt za
kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01% na-
leznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.500,00 zt

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakcep-
towana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust.
1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢
wieksza niz 10.500,00 zt

14) za niewykonanie obowigzku o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pracowni-
ka objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry nie be-
dzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy stwierdzony
przypadek;

15) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypa-
dek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajg-
cy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywil-
nego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
op6zZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawo-
wych za kazdy dzien opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikaja-
cych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajgcy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar umownych.

§ 27
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedga rozstrzygane przez sad wtasci-
wy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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