Zatgcznik nr 12 do SIWZ - projekt umowy
Postepowanie nr ZDP.2000/AZ/17/2020

UMOWA NR ..../ZDP/....

W dniu: .o Fe, We Ktodzku pomiedzy:

Powiat Ktodzki

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 883-16-80-036

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Objazdowa 20

57-300 Ktodzko

reprezentowanym Na PodStaWie: .......ccceceeeeinrinereerecee e e sre e (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), przez:
......................................................... e ey ZWANYM dalej ,Zamawiajgcym”

a

p 28 [T A1 o Y- OO OO TP STUURRP ,
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS:
............................................................. ) PTZEZ: ettt ettt ettt ettt eteeheste e e e be s tebbeb et eas et ateebe et e aea e tentereetaetenn s
NIP: e e e , REGON: oo , reprezentowanym/ng na podstawie: ..................

(odpisu z KRS/petnomocnictwa/innego dokumentu z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowigcego
zatgcznik do NINIEJSZE] UMOWY) PIZEZ: ettt ees = tetee e ssbe s seeteste st st e e s e s sebaes et ensans , Zwanym/zwang
dalej ,,Wykonawc3a”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/17/2020 na zadanie - ,,Zabezpieczenie
drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszatka Pitsudskiego w miejscowosci Nowa
Ruda”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
publicznych tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) zawarta zostaje umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlanej pod nazwa: ,Zabezpieczenie
drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszatka Pitsudskiego w miejscowosci
Nowa Ruda”, zgodnie:

1) ze ztozong ofertg przetargows;

2) z warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i prawa budowlanego;

3) z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych;

4) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

5) z postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR);
6) z nalezytg starannoscig oraz pod nadzorem osdb posiadajgcych wiasciwe uprawnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIOR roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 19 ust. 9 Umowy.

5. Wykonanie robdét budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku
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ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy ich wartos¢ nie

przekroczy 50% wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do

umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w § 21 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecent a Wykonawca jest zobowigzany do wy-

konania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmia-
na ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 8. nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét
lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robdt, a ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisy-

wany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji dotyczacych

wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru in-

westorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora Nadzoru Inwestor-

skiego, o ktédrych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 10. lub protokotu negocjacji,

o ktéorym mowa w ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2

Terminy
Ostateczny termin realizacji catosci przedmiotu umowy — 31 sierpnia 2021 r. Z uwagi na tres¢ ust. 3, wykonanie
i zakonczenie robét powinno nastgpi¢ do dn. 17 sierpnia 2021 r.
Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robdt budowlanych jest dzien okreslony protoko-
tem odbioru koricowego robdt, ktéry stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem ostatecznego terminu wyko-
nania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru korncowego wykonanych robdt. Zamawiajgcy zobo-
wigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakoriczeniu robdét doko-
nac odbioru robot.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ....... miesiecy od dnia odbioru
koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWIOR i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktdrych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy ustawy prawo budowlane.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j
i STWIOR w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
Dokumentacja projektowa i STWIOR stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wyfacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbed-
nym do wykonania Umowy,
4) wyznaczania termindw odbioréw nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy jest zobowigzany, po zgtoszeniu przez Wykonawce, w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajgcych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy wyzna-
czajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do
odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakorczenia robdt. Odbiér koricowy zosta-
nie zakoriczony w ciggu 14 dni roboczych.
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robédt i dokonywaé odbioréw robét w terminach wynika-
jacych z Umowy.

&84
Zarzadzanie realizacjag Umowy
Wykonawca upowaznia do kontaktdw z Zamawiajgcym przy realizacji niniejszej Umowy: .........., telefon: .......... .
Zamawiajgcy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy: ........... , telefon: ...........
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie: .............. nr uprawnien .......... , telefon ...........

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania, do odbioru zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu usta-
wy prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecania, decyzje, zgody i akceptacje, ktore
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 3 dni robo-
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czych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem In-
spektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

6. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji projek-
towej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powodujace
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagajg uprzednio pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pi-
semnego potwierdzenia Zamawiajgcego zmian, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. 0 dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce.

9. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5
Narady koordynacyjne

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawi-
cieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawan-
sowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagro-
Zenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 7 dni roboczych
liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

§6
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowg, Ofertg
i Dokumentacjg projektowg, STWIOR, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlno-
$ci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane meto-
dy dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate z winy Wykonawcy
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych
do robdt Materiatéw.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt
organizacji ruchu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;
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4) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych wyma-
gania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe] i STWIOR;

6) umozliwienia wstepu na teren budowy wyfacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonaw-
ce;

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach odbioru robét;

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw oraz
w czasie obowigzywania rekojmi;

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy;

10)stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11)angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do wy-
konywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy;

12)dostarczenia materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13)zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu
w realizacji Umowy.

14)sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) ksigzke obmiarow,

3) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR;

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot zani-

kajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nad-

zoru inwestorskiego sprawdzenia kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koor-

dynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za

dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru kornicowego (po zakonczeniu robot) do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego (po zakon-

czeniu obowigzywania gwarancji), Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczy-

wistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdblnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$é¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwiercie-

dlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz

Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania

niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej

i elektronicznej w 3 egzemplarzach, najpdzniej w dniu odbioru koricowego.
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17.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi by¢ przyjeta i zatwierdzona przez Osrodek Geodezyjny w Staro-
stwie Powiatowym w Ktodzku

§7
Potencjat Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posia-
dajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.
Wykonawca 0$Wiadcza, Z€ POAMIOL tIZECH: c..ciiiiieicieeietietiet ettt ettt e e sbesbestese e et esesbes s s eassasesestesee seesnnsasenes
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, celem wyka-
zania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat
PrZEAMIOt UMOWY W ZAKIESIE: ..eivieiiieeeceeteste sttt tet ettt s etesteste st ste e e e s e b e et aes e s aae e e stesse e sennbarssrsaneabesbestens s santesassansansanees
W przypadku zaprzestania WyKONania UMOWY PIZEZ: .....ccccecccieieiereeeeierietese e eesesteste e sessssessesassasssssassste st ssessnnsesensans
z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§8

Kierownik budowy
Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie: .......ccccovevevvvreieenenienene. Nr Uuprawnien ........ccceeeeee. , telefon ................. .
Zmiana osdb petnigcych funkcje Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie reali-
zacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwali-
fikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgacym do zawarcia Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy winna by¢ potwierdzona
pisemnie.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

§9
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamodwienia Wykonawca

zatrudnit, we witasnym przedsiebiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o prace osobe wykonujaca

czynnosci: wszystkie czynnosci sktadajgce sie na przedmiot zamoéwienia, chyba ze z odrebnych przepisow wynika,
ze osoby te nie muszg by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oswiadczenie, ze osoby realizujgce przedmiot
umowy w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wymienione czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych oséb oraz podpisu osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie

umowy o prace (ze wskazaniem ich zakreséw czynnosci), przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat
umowe).

3. W przypadku watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego os$wiadczenia, Zamawiajacy ma prawo w szczegélnosci do
zadania:

1) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

2) Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez Wy-
konawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 4. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzaja-
cym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku per-
sonelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy
do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robot.

6. Zmiana osob, o ktdrych mowa w ust. 4, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor
podejmuje decyzje w sprawie zamiany nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez niego
propozycji zmian o ktérych mowa w ust. 5.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie prze-
bywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na Terenie budowy
oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wyko-
nawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra po-
mimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: .......cccceecveennnne.
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:
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2.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwier-
dzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budow-
lanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, ja-
ki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklaro-
wanym w Ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwyko-
nawstwo, nie bedzie krdétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Za-
mawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego pisemne
zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Pod-
wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagro-
dzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonaw-
stwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, projek-
tu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robodt i ich
wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskaza-
niem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkta-
danego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o pod-
wykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgce-

mu na zasadach okre$lonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy czym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4
pkt 6)

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do rea-
lizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowa-
niu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonaw-
ce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozli-
czenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre-

Slonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie ter-

minu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o pod-

wykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzZniej niz w dniu skierowania Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi-

Smie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowigce

czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o war-

tosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 19 ust. 1, oraz Umdw o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wyltgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Za-

mawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi

na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w

imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym

zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w

ust. 7 - 13.
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19.

20.

21.

22.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.17, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszen, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub
odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmio-
tu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie-
zwtocznie usunie na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budo-
wy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia ni-
niejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatagczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§11
Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania
robot budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwfocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowig-
zany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, po-
twierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

§12
Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakre-
sie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpie-
czen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§13

Organizacja ruchu na placu budowy (jezeli jest wymagana)
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumen-
tacjg projektowsq i STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt
w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania
roboét.

§14
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
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1.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drdg i obiektéw inzynierskich
prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wy-
konawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§15

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg
projektows, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskie-
go.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewi-
dywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre mogg miec¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagro-
dzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania informacji,
ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin wykonania robét oraz
przedstawi wycene robdt budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczace unik-
niecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
Jesli wystagpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktore nie powstaty z winy Wykonawcy i nie s3
skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci do-
trzymania Terminu zakoniczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wy-
konawce dodatkowych kosztédw, Zamawiajacy jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakornczenia robét i do
zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§16

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptyn-
nych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawece przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Odzyski materiatow i surowcdow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego) stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i
asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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9.

Rozbidrke materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie pro-
wadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie
prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§17

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stano-
wigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do pisemnego zgdania w imieniu
Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowied-
nim technicznie terminie nie krétszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wy-
konawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza od-
bidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢ stan poprzedni.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwier-
dzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Inspektor Nadzoru inwestorskiego potwierdzenia wykonanie catosci robot
budowlanych w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania w/w wpisu w dzienniku budowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kofncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalaja-
cych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.
Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypad-
kach komisja moze zaprosi¢ do wspédtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia zgto-
szenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru korncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru koricowego robét jest podstawa do
dokonania koricowych rozliczen stron.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwac Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub prze-
prowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci proto-
kotu termin i sposdéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawecy, jest uprawniony do zle-
cenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron umo-
wy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawia-
jacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usu-
niecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zama-
wiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zama-
wiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trze-
ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budo-
wy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji
jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynika-
jacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 21,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umo-
wy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiaja-
cy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§19
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie ilosci rzeczywiscie
wykonanych i odebranych robét przemnozonych przez ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym nie moze ono przekroczy¢ kwoty ustalonej w kosztorysie ofertowym,
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o NELLO v Z (STOWNIE: ittt et ettt e s s st a s eneae e zt .../100),
Wraz z podatkiem 23 % VAT W WYSOKOSCE ececureeierirerireeesiesireetesesssseessessssssessssesesssssssssessssssessasessssessssssssssssasssesssnss zt
[ (0177 1= OO zt .../100),
co tacznie stanowi kwote Drutto W WYSOKOSCH ...eciiiiiiriiiiice sttt st e e sr s et e sae e s zt
(STOWNIE: ettt et e b et st st s e st s s e b e bt eb e s s s sassb sbe st se st s ssabesees et eassasenssbe st see e sensenbereeseesnens zt .../100),

wynikajgcej z oferty (formularz ofertowy), ktdra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na podstawie
rachunku lub faktury VAT koricowej wystawionej na catg kwote wynagrodzenia, za wyjatkiem zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa § 21 ust. 2 pkt. 3.

3. Ptatno$¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane dokonywana jest powykonawczo, na podstawie
Protokotu odbioru robdt, w terminie okreslonym Umowg, na podstawie wystawionej faktury VAT
z uwzglednieniem potragcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

4. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robat.

6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy,
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, z uwzglednieniem nastepujacych danych:

Nabyweca: Powiat Ktodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 883-16-80-036

Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko

w terminie 30 dni od daty jej doreczenia na w/w adres Odbiorcy wraz z protokotem odbioru.

5. Naleznosc¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wykonawcy, ktére
widnieje na tzw. ,Biatej liscie” podatnikéw VAT:

AN e ettt et et see e e ea bbbt et et eReaae ek see st e eaben st eae et ete et ete st e enbentebert et et eeenas

= NI TACKUNKU Lottt ettt et et et st sttt st st et st et ses b eb et ebeses b et et s b4t et sasseseae e b sesbebenteaeses bbb st ebe sensenarsesees sentesares

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zmianie w/w danych. Zmiana taka wymaga kazdorazowo

sporzgdzenia aneksu do Umowy.

6. Jezeli na dzieA dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,Biatej liscie”
podatnikéw VAT, wéwczas Zamawiajacy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny rachunek Wykonawcy, kté-
ry bedzie znajdowat sie na w/w ,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku Zamawiajgcy wstrzyma ptat-
nos¢ do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat na ,Biatej liscie” podatnikéw VAT.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3. zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe]j z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z § 1 ust. 3 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 9 pkt
1), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewdédztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
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18.

Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 1

ust. 3. Umowy przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 8

Pfatnosci sg realizowane, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach

wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy

o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcié sie

z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce

0 zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14, podwazajgcych zasadnosé

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ ta-
kiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Pod-
wykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, be-

dace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca udokumen-

tuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust 14 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bez-

posrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiony przez Wykonawce: rachunek lub fak-

tura VAT, o ktérych mowa w ust. 6, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem odbioru czesciowego/koricowego robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zata-
czone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w ra-
mach odbieranego etapu robét

2) ze sporzadzonymi oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, lub z kopiami przelewéw bankowych potwierdzaja-
cych pfatnosci naleznosci, dokonane przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,
na kwoty wynikajgce z zawartych uméw.
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3) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktérych mowa ust. 14 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych
mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag, o ktédrych mowa w ust. 14, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej
ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu pfatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT Ilub rachunku wytgcznie kwote naleing na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.
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W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT korncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 31, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 31 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktdorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacy przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Za-
mawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad,
w szczegblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny ofertowej brutto, tj. kwote:

(STOWNIE: ettt ettt ettt st et et ea s sas et s s b eteas st eas et eaesensatessasetensaseseaseteannteteaseen zt .../100)

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY W O ittt sttt et e et aeete st ste e sesses s eb e et e et easaseate st st seesessansasbesansersersaneeteateseennnsenns
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do nie-
zwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé
wptyw na moc wigzacy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCi: .ccevecverieececeierien 2 (STOWNIE: e /100) stanowigca 70% Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robdét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. i, Zt (StoWNi€: e
......................................................... /100), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zosta-
nie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢
na czas okreslony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy od-
powiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wyko-
nania umowy whniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku ban-
kowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwo-
ta nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w
trybie wyptaty catej kwoty, na jakag w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpiecze-
nie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Za-
bezpieczenia.

§21
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej sporzagdzonego
aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a w szczegdlnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie za-

grozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét bedg nastep-
stwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe] w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia robét,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przed-
miotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeistwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, samorzadowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe or-
gany s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy,

g) jezeli w wyniku przedtuzajacej sie procedury o udzielenie zamdwienia, zagrozony jest umowny termin za-
konczenia robdt, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego zrealizowania robét bu-
dowlanych bedacych przedmiotem umowy;

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

dopuszczalna jest zmiana w zakresie materiatdow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét bu-

dowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istot-
ny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji pro-
jektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, insta-
lacji lub innych obiektédw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie sposobu rozliczania z Wykonawcg w przypadku, gdy
termin wykonania robét budowlanych przedtuzy sie na kolejny rok budzetowy. Wéweczas ptatnosé koricowa zo-
stanie zastgpiona ptatnoscia czesciowa, gdzie pierwsza ptatnosé zostanie dokonana pod koniec biezgcego roku
budzetowego po odbiorze czesciowym robét, a ptatnosc¢ koricowa zostanie dokonana po odbiorze koricowym
robot.

dopuszczalna jest zmiana umowy polegajaca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy

(np. zmiana siedziby, adresu);

dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wytgcznie w przypadku sukcesji generalnej, przeksztatcenia,

dziedziczenia spétek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa;

dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy/kierownika robdt zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem

zapewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami

okreslonymi w SIWZ;

dopuszczalna jest zmiana zakresu roboét i wynagrodzenia, jezeli wystgpiag okolicznos$ci powodujace zmniejszenie

zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczgce wynagrodzenia Wyko-

nawcy;

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace zwiekszenie

zakresu przedmiotu zamodwienia, tj. konieczno$¢ wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych

zamoéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt przewidziec, a

ktorych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, o ktérych

mowa w § 1 ust. 6;

dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez Wykonawce realizacji zaméwienia przy pomocy podwyko-

nawcow i/lub zmiany zakresu robét, ktére Wykonawca powierzy Podwykonawcsg;
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10.

11.

10) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére mogg wptywaé na wystawianie i obieg faktur, oraz ich ksiegowanie
i rozliczanie dla celéw podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt na podstawie ust. 2 pkt.

1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budow-

lanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 pkt. 2 lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

whniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania

takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 3 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14

dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych doku-

mentéw wymaganych Umowag i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowy-

wania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokony-

wania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskie-

go zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio

propozycji wyceny robodt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,

jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwe-

storskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§22
Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wy-
konawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym tech-
nicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni robocze i pomimo dodat-
kowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjaf ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wy-
konawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakoriczenia robdét,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakgkolwiek czesé przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ........coeeeeeecenienevecreee e (podmiot trzeci);
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2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze z3-
da¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.

§23

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powsta-
niu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 30 dni;
2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dni.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajacego.

§24
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzgdzenia, materia-
ty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Do-
kumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Za-

mawiajacy ma prawo przeprowadzié¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostar-

czone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania

tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do do-

konania w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj

dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizo-

wac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce

powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecerr Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét
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§25
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy
protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na
dzien odstagpienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wyko-
nawcy w celu zwrotu kosztédw ich nabycia.

4. Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpo-
wiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obni-
Zenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 26
Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,02 % naleznego wynagrodze-
nia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakon-
czenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robdt, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza
niz 5% nalezytego wynagrodzenia brutto okreslonegow § 19 ust. 1.;

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,03 % naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za wy-
konany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
Wad, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 5% nalezytego wynagrodzenia;

3) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% naleznego wyna-
grodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z ty-
tutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 10.000,00 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwy-
konawcéw;

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania pro-
jekt Umowy lub jej zmiany;

7) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 zt;

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
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z zasadami okreslonymi Umowag - w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust.
1

10) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ru-
chu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt

11) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia
robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci: 500,00 zt za
kazdy dzien nieprawidtowosci, jednak nie wiecej niz 5.000,00 zt

12) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,01% na-
leznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢ wieksza niz 10.500,00 zt

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakcep-
towana przez Zamawiajacego - w wysokosci 0,01% naleznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust.
1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, z tym ze kara umowna z tego tytutu nie moze by¢
wieksza niz 10.500,00 zt

14) za niewykonanie obowigzku o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdego pracowni-
ka objetego przedmiotowym obowigzkiem wskazanego na schemacie organizacyjnym budowy, ktéry nie be-
dzie zatrudniony (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace - kazdy stwierdzony
przypadek;

15) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 i 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypa-
dek niewykonania obowigzku.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajg-
cy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywil-
nego.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
op6zZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawo-
wych za kazdy dzien opdznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikaja-
cych z Umowy.

6. W razie odstgpienia od niniejszej umowy, Zamawiajgcy zachowuje roszczenia z tytutu zastrzezonych kar umownych.

§27
Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowag bedga rozstrzygane przez sgd wtasci-
wy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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