Zatqcznik nr 11 do SIWZ — projekt umowy
postepowanie nr ZDP.2000/AZ/18/2016

UMOWA NR ..../ZDP/2016

Zawarta w dniu xx.xx.2016 roku w Ktodzku, pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych w Kiodzku
z siedzibg przy ul. Objazdowej 20, 57-300 Kiodzko, NIP 883-16-15-352, REGON 890723858
reprezentowanym przez: Stanistawa Sijke — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Ktodzku w dalszej
tresci umowy zwanym ,ZAMAWIAJACYM”

a

7R (=L A1 o T- OO O ST SRS ,
zarejestrowanym w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej/w rejestrze
PrzedsiebiorCOW PO NI KRS .....ooci ittt ettt se st et e e et e e aseesesaesaeste st st seese e e e sensensensnnsens ,
NIP oo, , REGON ....ccoeviiiriennnnen, , FEPrezentowWanymM/Ng Prz€zZ: .....ccccveeveeveeeseeieresseseesessensnnns

o eeteeteetereree et e et est e e e e ereeas , zZwanym/ng w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA".

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/18/2016 na zadanie
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Slgskim” przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) zawiera sie umowe nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegaja-
cych na wykonaniu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Slaskim,
w kilometrze drogi: km 0+000 do 0+412 dtugos$é: 0,412 km). Zakres robot obejmuje: roboty przygo-
towawcze i rozbiérkowe, wykonanie podbudowy, nawierzchni, wykonanie oznakowania poziomego,
wykonanie elementéw ulicy..

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w:
1) specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
2) opisie technicznym,
3) dokumentacji rysunkowej,
4) Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SSTWIOR),
5) kosztorysie ofertowym,
6) ztozonej przez Wykonawce ofercie

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz odda-
nia przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin realizacji zamoéwienia: od daty podpisania umowy do 12 grudnia 2016 r.

§3
1. Zatwierdzone wynagrodzenie umowne za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia okreslonego
w § 1, zawarte zostato w formularzu ofertowym ztozonym przez Wykonawce do postepowania

i Wynosi:

) A1) 1 o T TR zt
(STOWIUE ZIOTYCR: ..ottt ettt et et et se s e s et et et e s st s s ete s tes s saseaearsssasessaseaeenn /100)

2) 0bOWIGZUJGCY POUATEK VAT ...ttt ettt ettt eae e e aeeteetestesteebestestestestesseasssessensansessans zt
(STOWNIE ZIOTYCR: ..ottt ettt et et et e s vttt e sn e s as s ete s tes s saseaearssnasessaseaeenn /100)

) I oY 014 o T zt
(STOWIUE ZEOTYCR: ..ottt ettt e s vt et eve s st saseteasss s ssatearessasessaseae s /100)

2. Wynagrodzenie Wykonawecy, okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie ulegnie zmianie przez
caty czas trwania umowy.
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3.

10.
11.

Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robét objetych przedmiotem zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw maja-
cych lub mogacych mieé wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozeznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ pod-
stawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone zostanie na podstawie jednej koficowej faktury VAT wysta-
wionej przez Wykonawce po zakonczeniu i odebraniu bezusterkewym przedmiotu umowy, ztozeniu
kompletu dokumentdw rozliczeniowych nie zawierajgcych btedéw i podpisaniu protokotu odbioru
koricowego przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Ptatnikiem faktury jest: Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kfodzko,
NIP: 883-16-15-352.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie ptatne przelewem na konto Wyko-
nawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od daty wptywu faktury do siedziby Zama-
wiajacego.

Jako termin dokonania zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowe-
g0 Zamawiajgcego.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§4
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujgce w zakresie realizacji zadania
nastepujace czynnosci:
1) kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy w specjalnosci drogowej);
2) kierowanie budowa (np. inzynier budowy);
3) organizowanie pracy na budowie i nadzoru (np. majstrowie, brygadzisci)
zwane dalej ,Pracownikami swiadczgcymi ustugi” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r.
— kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, ze ,Pracownicy sSwiadczgcy ustugi” (wskazani przez Wykonawce
w zatgczniku nr 1 do umowy pn. ,,Wykaz Pracownikdédw $wiadczgcych ustugi”), beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dn. 26
czerwca 1974 r. — kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé do wgladu kopie umdéw o prace
zawartych przez Wykonawce z Pracownikami Swiadczgcymi ustugi. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedfozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw s$wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow swiadczgcych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej
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liczby wymaganych Pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego,

2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu roboét,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdot na wiasny koszt,

4) wykonanie przedmiotu umowy z wifasnych materiatéw odpowiadajagcym wymaganiom
zawartym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 1049
z p6ézn. zm.), oraz z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz wymaganiami okreslonymi
w SST,

5) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji, jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisdw prawnych
wynikajgcych z ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.) oraz
przepisu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z pdin. zm.), a takze do prowadzenia prawidtowej
gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robét,

6) zapewnienie utrzymania ruchu publicznego; przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie robét
w okresie ich robdt. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem
w trakcie realizacji robot Wykonawca musi dysponowac¢ pracownikami przeszkolonymi
w zakresie kierowania ruchem drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.
20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdzn. zm.), beda
mogli dawac sygnaty uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie
prowadzenia robét.

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacy zwigzek z prowadzonymi robotami,

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy,

9) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

10) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen;

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac,

12) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

13) uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terenéw sgsiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce (w tym dokonanie na wiasny koszt naprawy zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw) po zakoriczeniu robdt,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zm.) oraz przygotowanie do odbioru
korncowego kompletu dokumentdw niezbednych przy odbiorze.
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15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktdre mogg wptynac na jakosé robdt lub termin zakonczenia
robot.

17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§6
1. Zamawiajacy upowaznia do kontaktéw z Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Panig:
.................................................................... teIEON et
2. Wykonawca upowaznia do kontaktéw z Zamawiajacym przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Pania:
.................................................................... te1efON i
§7
1. Funkcje Inspektora nadzoru petni¢ bedzie: Pan/Pani .........cccveecieeiciiei et
NEUPFAWNIENA Luiiiiiiiieeeeiiiieee e e ee e e e e ee e s s seneeeeeeesnans ,Telefon
2. Funkcje Kierownika budowy/robdét petnié¢ bedzie: Pan/Pani .......ccueeecieeeesieeciieeeciee e
NEUPFAWNIEN c.eivieeeeeeiieeeeeeeiitvtee e e e tree e e e esraeeeeesssnreeeeas ytelefon e,

3. Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy/robdt, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetniaé¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy/robét,
o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu winna by¢ potwierdzona pisemnie.

4. Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm).

§8

1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréow robét:

1) odbidr ostateczny,

2) odbidr pogwarancyjny.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru kofcowego przedmiot zamdwienia wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wyko-
nania roboét.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego w termi-
nie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad:

1) nieistotnych, Zamawiajacy wyznacza termin ich usuniecia a Wykonawca usunie je na witasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2) Istotnych, tzn. przedmiot zamdwienia nie zostat wykonany zgodnie z projektem i zasadami wie-
dzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania,
Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony protokotem odbioru
ostatecznego robét bez—wad, ktéry stanowi wytagczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przed-
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miotu umowy.
§9
1. Wykonawca 0Swiadcza, 7€ POAMIOT trZECI: .cciiviiviiveierieiiiice ettt st ere e ereeb e e e e sbesbesrsseneessennes ,
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy W zakreSie: ........ovevieieeciie e

W przypadku zaprzestania Wykonania UMOWY PIrZEZ: .......ccceveveverirsenienieieieiaesesssssessess s eseeeaseesessessessesneens
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg, wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy
wedtug zasad okreslonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna
odpowiedzialnos¢ za roboty powierzone podwykonawcom.

3. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow:

(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynnosci)

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialnosci
za wady i okresu odpowiedzialnosci, aby nie byt on mniejszy i krétszy od zakresu i okresu odpowie-
dzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

6. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcg, wymagana jest zgoda Za-
mawiajacego. W tej sytuacji nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji pro-
jekt umowy z Podwykonawcy, uwzgledniajgc zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, termin ich
wykonania oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu ich wykonania.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych przypadkach:

1) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwie-
nia,

2) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia
faktury lub rachunku

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji, dotyczgcej wykonania robot, okreslonych w umowie
lub projekcie nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umo-
wy.

9. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda Zama-
wiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia wynikajgce z ust. 5-8 stosuje sie odpowiednio.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnos¢ z orygina-
tem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane przed-
ktada Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poswiadczong za zgodnos¢ z orygina-
tem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wyta-
czeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy udzielonej w ra-

mach niniejszego zamdwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre-

Slony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zasady zawarte w ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce, Zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaw-

cy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwie, ktdrej przed-

miotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwyko-

nawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwy-

konawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtosze-

nia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwy-

konawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia dore-

czenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiaja-

cego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci na-
leznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, je-
zeli Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastepowac bedzie za pomoca faktury Wy-

konawcy z nastepujacymi zatgcznikami:

1) kserokopig faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzong za zgod-
nos¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) cesja/przelewem wierzytelnosci wynikajgcej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem banku
oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaptaty na rzecz Podwykonaw-
cy wierzytelnosci przystugujacej mu z tej faktury.
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20.

21.

22.

23.

Zapftata faktury Podwykonawcy nastgpi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy, chyba
ze Wykonawca przedstawi niebudzace watpliwosci potwierdzenia zaptaty tej faktury na rzecz Pod-
wykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje sie cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust. 19
pkt 3).

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia wraz z fakturg wystawiong Zamawiajagcemu
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelnosc jest sktadowa wystawionej
faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego Podwykonawcy lub umowe cesji tej wierzytelnosci na
rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ oswiadczenia, ze Wykonaweca i Podwy-
konawca (lub dalszy Podwykonawca) nie majg wzgledem siebie roszczen dotyczacych robét obje-
tych tg faktura.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych stosuje sie przepis art. 647 Kodeksu cywilnego oraz art. 143b —
143d Ustawy PZP.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, t;j.
KWOTE: ..eeeeceeeeceecrtneecteeneecreeeseeessaeesaeessnsessenessnesssasesssasssnssssasesnsansssessrsnsssns senasssseesssnsssnasesnsensasessesnssesssssnsessne zt
(STOWNIE ZEOLYCR: ..ottt e e see e snesnesaesnesnesnesaeennesnesesnannns /100)
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego
WYKONANIa UMOWY W FOIMIE ceuueerreeerreerceeeeseresnnnecarenssessssesssnesssesessssssnsessssssssssssasesssssnasesassssssessssssssssenns
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze przekraczac 30%
wysokosci zabezpieczenia.
Kwota, o ktérej mowa w ust. 5. jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okre$lony w § 2 Wyko-
nawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzie podpisania aneksu.

§11
Wykonawca gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, nor-
mami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad, ktére pomniejszajg
wartos$¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie trwania
gwarancji przez okres ....... miesiecy liczgc od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych umowsg, stwierdzone w toku czynnosci odbioru ostatecznego i powstate w okresie trwania
rekojmi i gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od upraw-
nien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w SST odnosnie wymagan dotyczacych wykona-
nia robét, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
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6.

10.

11.

12.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady i usterki w dowolnym terminie trwania gwarancji, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ule¢
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usu-
niecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich
zgtoszenia) przez Zamawiajacego na usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy jest zo-
bowigzany powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad
osobie trzeciej.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia,
szkody wynikte z winy Zamawiajgcego

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust.2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze czesciowym
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu Cy-
wilnego.

§12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie zamdwienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

2) w przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg umowy tak dalece, ze nie
gwarantuje to zakoniczenia prac w terminie.

3) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, realizacje
robot iprzerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o uptywie 30-dniowej przerwy w realizacji umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob
niezgodny z zapisami niniejszej umowg, dokumentacjg techniczng, dokumentacja rysunkowg,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego — w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

5) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 30dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci.

2) gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koricowego lub podpisania
protokotu odbioru koncowego pomimo wystosowania przez Wykonawce, co najmniej dwdch
pisemnych monitéw w odstepach co najmniej 3-dniowych.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z powodu ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie od-
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powiada.

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2). Wykonawca przy udziale Zama-
wiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem po-
wykonawczym wg stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku bedzie pod-
stawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, ob-
owigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu ro-
bot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5. lJezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zama-
wiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu od-
powiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpié, powierzy¢ poprawienia lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnie
sporzgdzonego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegélnosci:

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

2) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda moze zostaé udzielona, pod warunkiem za-
pewnienia przez Wykonawce nowego kierownika budowy, ktéry posiada kwalifikacje zgodne
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ;

3) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) dopuszczalna jest zmiana oséb wymienionych w ,, Wykazie Pracownikéw swiadczacych ustugi”

5) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powoduja-
ce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany doty-
czgce wynagrodzenia Wykonawcy;

6) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powoduja-
ce zwiekszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, tj. koniecznos¢ wykonania dodatkowych robét
budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktérych Zamawiajgcy dziatajac z nalezy-
tg starannoscig nie mogt przewidzieé, a ktérych wykonanie stato sie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego, o ile:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwot-
nie w umowie.

7) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie ulegng stawki podatku od
towardw i ustug — wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposdb, ze wynagrodzenie netto pozo-
stanie takie samo, a warto$¢ podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie;

8) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy, w wyniku przedtuzajgcej sie procedury o udzielenie zamoéwienia, zagrozony jest umowny
termin zakonczenia robét, przesuniecie terminu nastgpi o okres niezbedny do prawidtowego
zrealizowania robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy;

b) wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wy-
danie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

c) gdy prace objete umowag zostaty wstrzymane przez wtasciwy organ, co uniemozliwia termino-
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we zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

d) wystgpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami/urzgdzeniami, nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie miato wptyw na umowny termin reali-
zacji zadania, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia robot nastgpi o tyle dni, przez ile
trwac beda roboty budowlane zwigzane z usunieciem tych kolizji;

e) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
prac objetych niniejszg umowa, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dfuzszy niz 10
dni kalendarzowych, przy czym przesuniecie terminu robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

g) w przypadku wystgpienia sity wyzszej - za site wyzszg uznawane bedg zdarzenia, na ktére stro-
ny nie majg wptywu, lecz ktére utrudniajg bgdz uniemozliwiajg catkowicie lub czesciowo reali-
zacje przedsiewziecia, zmieniajg w istotny sposéb warunki jego realizacji i ktérych nie da sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu maksymalnej starannosci. Wystgpienie sity wyzszej obowig-
zana jest wykazaé strona, ktdra sie na nig powotuje.

9) dopuszczalna jest zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy.

Jezeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

8§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

f)

g)

h)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wy-
sokosci: 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej
umowy, za kazdy kalendarzowy dziert opdznienia, liczac od ustalonego w § 2 ostatecznego ter-
minu wykonania catos$ci przedmiotu umowy);

za zwtoke, w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru korncowego,
w trakcie obowigzywania gwarancji i rekojmi - w_wysokosci: 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzieri opdznie-
nia, liczgc od ustalonego przez strony, terminu na usuniecie wad;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wyko-
nawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w_wysokosci: 2.000,00 zt za
kazdy przypadek;

za nieprzedfozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci: 10% wartosci brutto robdt objetych
umowg o podwykonawstwo;

za zwtoke, w przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z ory-
ginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg na roboty budowlane, dosta-
wy lub ustugi — w wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
opodznienia;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci: 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien
opodznienia;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dal-
szym Podwykonawcom - w_wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto , okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia;

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt wykonywata bedzie inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci: 2.000,00 zt za kazdy przypadek;
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i) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagro-
dzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1
pkt. 3) niniejszej umowy, z wytgczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo za-
mowien publicznych.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu wynagrodzenia
kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej umowy.

§15

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy z dnia. 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), usta-
wy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajace-
go i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatqgcznik nr 1 do umowy nr ..../ZDP/2016 z dn.
,Wykaz pracownikoéw swiadczgcych ustugi”

WYKAZ PRACOWNIKOW SWIADCZACYCH USLUGI

Imie Rodzaj Zatrudniony na podstawie
Lp. i nazwisko Tel. kont. wykonywanej umowy o prace
pracy od ...

BWINPE




