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KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania pn.:

„Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276
(w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej – Przedmieście”

	Lp.
	KOD
SST
	Wysczególnienie robot, opis czynnośći, obliczenie ilości
	Jedn.
	Ilość
	Cena
Jedn.
	Wartość
(PLN)

	1.
	
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	D-01.00.00
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
KOD   CPV 45100000-8

	1.
	D-01.02.01
	Usunięcie krzaków i porostów z powierzchni korpusu nasypu kolejowego w miejscu przyszłego wiaduktu ;	w miejscu przyszłego wiaduktu ;
	ar
	4,800
	
	

	2.
	D-02.03.01
	Wykonanie nasypu tymczasowej drogi dojazdowej na wysokość korony nasypu kolejowego od strony ul. Unii Lubelskiej (przy transformatorze,
wzdłuż nasypu). Szerokość korony drogi najazdowej 4,00 m o nawierzchni z płyt drogowych typu PD-2. Długość odcinka drogi ok. 60 m. Późniejsza rozbiórka z przywróceniem tereny do stanu wyjściowego.
Grunty kat. III ÷ IV dowiezione z ukopu z odległości ok. 10 km 
	m²
m3
	1.530,000
	
	

	3.
	D-05.03.05
	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu PD-2 na warstwie pospółki na koronie tymczasowej drogi najazdowej w celu zastosowania hydraulicznego wibromłota lub kafara pneumatycznego do wbicia pali G- 62 oraz wbudowania konstrukcji odciążającej dla wykonania podpór nowego wiaduktu. Późniejsza rozbiórka nawierzchni z płyt;
	m³
m2
	240,000
	
	

	4.
	KT-07.06.01
	Przesunięcie istniejącej sekcji srk EON-3 o długości ok. 35 m w stronę Międzylesia wraz z jej zasilaniem. Przesunięcie poza miejsce robót o ok. 20 m. Odsłonięcie istniejącej instalacji z wykonaniem nowej sekcji oraz odpowiednim zabezpieczeniem ;
	kpl
	1,000
	
	

	5.
	- „ -
	Wykonanie na istniejącej sieci napowietrznej 20 kV podwieszonej do istniejących słupów przęsła trakcyjnego usytuowanych w km 113.014,0 i km 113.074,0 – wstawki kablowej 3 x 70² długości 5,0 m wraz z rozłącznikiem mechanicznym w celu umożliwiania opuszczenia sieci  w trakcie prowadzonych robót palowych G-62 ;
	kpl
	1,000
	
	

	6.
	- „ -
	Zabezpieczenia wymienionych wyżej słupów sieci trakcyjnej dodatkowymi odciągami stalowymi (po przeciwnej stronie istniejących odcinków) po 1 szt. Przy każdym słupie trakcyjnym. Sposób wykonania i kotwienia jak w przypadku odciągów istniejących ;
	szt.
	2,000
	
	

	7.
	-„-
	Skablowanie na długości ok. 30 m istniejącego kabla eNA (3 x 25²) z wprowaszeniem zapasowej długości 5,0 m w celu umożliwienia bocznego przesuwania w trakcie wbijania pali G-62. Zakończenie kabla obustronnymi typowymi studzienkami energetycznymi ;
	kpl
	1,000
	
	




	8.
	K-10.04.01
	Rozebranie istniejącego torowiska pod wybudowaniem  konstrukcji odciążających długośći 5,50 m z jego natychmiastowym przywróceniem na dojazdach po ich zamontowaniu. Torowisko na linii pierwszorzędnej z szyną S-60 na podkładach drewnianych ;
	m
	30,000
	
	

	9.
	M-11.04.10
	Wbicie pali stalowych G-62 długości 12,0 m z poziomu korony nasypu kolejowego pomiędzy torem a krawędzią korony nasypu. Pale G-62 w dwóch rzędach. Grunt kat. III ÷ IV ;
	m
	38,400
	
	

	10.
	- „ -
	Wbicie pali G-62 o długości od 12,0 do 4,0 m na skarpach w jednym rzędzie. Grunt jak wyżej ;
	m
	48,000
	
	

	11.
	- „ -
	Wbicie pali G-62 długości 4,0 m na odcinkach zamykających u podnóża skarpy nasypu kolejowego. Długości odcinków po 4,00 m. Grunt kat. III ÷ IV ;
	m
	16,000
	
	

	12.
	- „ -
	Obcięcie górnych końców pali G-62 na koronie nasypu kolejowego oraz  skarpach i przy ich podnóżu na głębokości ok. 1,0 m po wykonaniu  podpór ;
	m
	83,200
	
	

	13.
	- „ -
	Usunięcie poprzez obcięcie pali G-62 na wysokości (głębokości) 9,0 m. odcinki wewnętrzne pomiędzy gotowymi podporami wiaduktu. Odwóz pali jako złomu użytkowego na miejscu wskazane przez Zamawiającego ;
	m
	19,200
	
	

	
RAZEM ELEMENT-I:

	

	
	II. WBUDOWANIE KONSTRUKCJI ODCIĄŻAJĄCYCH:
CPV 45233000-9

	14.
	M- 14.01.02
	Przygotowanie górnych części pali G-62 wbitych na koronie nasypu kolejowego do zamontowania podciągu stalowego pod oparcie konstrukcji odciążających. Założenie ściągów stalowych M-30 (8 szt./podciąd) długości 70 cm oraz wykonanie niezbędnych robót ziemnych torowiskiem w miejscu górnych końców pali G-62 ;
	kpl
	8,000
	
	

	15.
	- „ -
	Wykonanie stalowych podciągów pod oparcie konstrukcji odciążających, złożonych z 2 II – 300 oraz 2 [ ]-300 ze sobą zespawanych długości po 4,50 m ( wg projektu technologicznego). Ciężar jednego podciągu – 220,1 kG/m. Wypełnienie górnych części wnęk pomiędzy podwójnymi palami G-62 betonem B-15 (C-12/15) w ilości 1,0 m³/podciąg. Dostawa elementów na plac budowy ;
	kpl
szt
	8,000
	
	

	16.
	M-14.01.02
	Wytworzenie w wytwórni konstrukcji stalowych gotowych konstrukcji odciążających złożonych z 4 szt. I-500 usztywnionych poprzecznie 4 szt.  [-300 (wg projektu technologicznego). Długość konstrukcji – 5,50 m. Stal konstrukcyjna typu 18 G2-A lub St-3M. Połączenia spawane z kontrolą spoin. Ciężar jednej konstrukcji odciążającej – 3,548 kG. Dostawa gotowych konstrukcji na plac budowy ;
	kpl
	2,000
	
	

	17.
	- „ -
	Wbudowanie przy użyciu żurawia samochodowego lub kolejowego konstrukcji odciążających na rozebranym torowisku wraz z jego odtworzeniem ;
	kpl
	2,000
	
	

	
RAZEM ELEMENT-II:

	

	
	III. ROBOTY ZIEMNE POD PODPORY WIADUKTU;
CPV 45100000-8

	18.
	M-11.01.02
	Ręczne roboty ziemne bezpośrednio pod konstrukcją odciążającą w gruncie kat. III ÷ IV z przerzutem poprzecznym na odległość do 3,0 m. Wykopy na głębokość do 1,50 m poniżej spodu konstrukcji. Zabezpieczenia ścian pionowych pomiędzy palami G-62 bezpośrednio przylegającymi do toru balami drewnianymi grubości 5 ÷ 6 cm zakładanymi poziomo za przyspawane, w miarę obniżania się dna wykopu, kątowniki L 75 x 100 x 10 mm ;
	m³
	90,000
	
	

	19.
	M-11.01.02
	Wykopy mechaniczne w gruntach jak wyżej – wykonane do poziomu istniejącego terenu, z odwozem urobku samochodami na odległość do 1 km z przeznaczeniem do robót drogowych związanych z przebudową ul. Unii Lubelskiej ( doliczono do wywozu masy ziemne z poz. 18). Dalsze zabezpieczenia ścian pionowych balami drewnianymi ;
	m³
	470,000
	
	

	20.
	- „ -
	Częściowe wykopy w ściankach szczelnych wykonywane mechanicznie (przyjęto 50 %) w gruntach kat. III ÷ IV  z odwozem urobku na odkład w odległości do 1 km ;
	m³
	84,000
	
	

	21.
	- „ -
	Ręczne dokończenie wykopów w ściankach szczelnych (50 %) pod fundamenty podpór  z przepustem poziomym na odległość do 3,0 m i wydobyciem urobku na poziom istniejącego terenu koparką podsiębierną  o pojemności łyżki 0,25 m³. Odwóz urobku na odkład w odległości do        1 km ;
	m³
	84,000
	
	

	22.
	- „ -
	pompowanie wody podczas ręcznych robót ziemnych – przyjęto pracę pomp w ilości 2,0 m-g/m³ wykopów ;
	m³
m-g
	168,000
	
	

	23.
	- „ -
	Wykonanie pionowego zabezpieczenia czołowych ścian wykopów ręcznych w ściankach szczelnych balami drewnianymi poziomo zakładanymi jak w poz. 18 ÷ 19. Późniejsza rozbiórka po wykonaniu fundamentów podpór ;
	m³
m2
	32,000
	
	

	24.
	M-11.01.02
	Wykonanie na dnie wykopów betonowego „korka” B-15 (C-12/15) grubości 15 cm ;
	m³
	10,200
	
	

	25.
	M-11.01.02
	Wykopy mechaniczne pod fundamenty skrzydeł wolnostojących przyczółków. Grunty kat. III ÷ IV z odwozem urobku na odkład w odległości do 1 km. Wykopy o ścianach pochylonych 1 : 0,71 ;
	m³
	376,000
	
	

	26.
	- „ -
	Ręczne wykopy na głębokość 20 cm pod wykonanie betonowego „korka” E-15 pod fundamenty skrzydeł przyczółków. Pompowanie wody z wykopów przy nakładzie czasowym 2,0-g/m³ wykopów. Grunty jak wyżej ;
	m³
	19,200
	
	

	27.
	- „ -
	wykonanie na dnie wykopów pod skrzydła betonowego „korka” B-15 (C-12/15) grubości 15 cm ;
	m³
	14,400
	
	

	
RAZEM ELEMENT-III:

	

	
	IV. DOCELOWE ROBOTY ZIEMNE POD NOWY WIADUKT
CPV 45100000-8

	28.
	M-11.01.02
	Mechaniczne wykopy pod nowym ustrojem nośnym wiaduktu w gruntach kat. III ÷ IV, z odwozem urobku samochodami na odległość do 1 km z przeznaczeniem do robót drogowych związanych z przebudową ul. Unii Lubelskiej. Wykopy koparką podsiębierną wykonane do poziomu istniejącego podnóża nasypu kolejowego ;
	m³
	364,500
	
	

	29.
	M-11.01.04
	Zasypka tylnych ścian korpusów podpór odpowiednio dobranym gruntem filtracyjnym w wyprowadzeniem drenażu Ø 160 mm typu francusk za skrzydła. Grunt kat. II zagęszczony do wskaźnika min. 1,0 ;
	m³
	50,400
	
	

	30.
	- „ -
	Zasypka fundamentów skrzydeł po ich uprzednim wykonaniu i zaizolowaniu bitumem „ na zimno” – gruntem złożonym w poz. 28. Zagęszczenie do wskaźnika według Proctora min. 1,0;
	m³
	129,600
	
	

	31.
	- „ -
	Zasypka jak wyżej lecz skrzydeł przyczółków;
	m³
	121,900
	
	

	
RAZEM ELEMENT-IV:

	



	
	V. KONSTRUKCJA PODPÓR WIADUKTU:
CPV 45221113-7

	32.
	M-12.01.02

M-13.01.01
	Wykonanie na przygotowanym w ściankach szczelnych podłożu betonowym B-15 („korku”) fundamentów pod korpusy podpór wiaduktu. Beton B-30 bez deskowania (w ściankach G-62);
a) Przygotowanie i montaż zbrojenia ( wg zestawienie stali):
b) Wbudowanie mieszanki betonowej B-30 przy użyciu pompy:
	


Mg

m³
	


4,013

80,000
	
	

	33.
	M- 12.01.02

M- 13.01.02
	Wykonanie korpusów podpór B-30 zbrojonych przypowierzchniowo siatki zbrojenia Ø 10,0 mm o oczkach 10 x 10 cm ;
a) Deskowanie tradycyjne:
b) Przygotowanie i montaż zbrojenia:
c) Wbudowanie mieszanki betonowej B-30 przy użyciu pompy do betonu ;
	


m²
Mg

m³
	


214,170
3,231

133,760
	
	

	34.
	M- 13.01.01
	Wykonanie ław fundamentowych B-30 pod skrzydła podpór na gotowych „korkach” B-15 ;
a) Deskowanie tradycyjne
b) Wbudowanie mieszanki betonowej B-30 przy użyciu pompy:
	

m²

m³
	

101,760

76,100
	
	

	35.
	M- 12.01.02

M- 13.01.02
	Wykonanie ścian skrzydeł przyczółków z betonu B-30 na gotowych fundamentach ;
a) Deskowanie tradycyjne:
b) Przygotowanie i montaż zbrojenia:
c) Wbudowanie mieszanki betonowej B-30 przy użyciu pompy do betonu ;
	

m²
Mg

m³
	

294,360
1,804

219,720
	
	

	
RAZEM ELEMENT-V:

	

	
	VI. ŁOŻYSKA I KONSTRUKCJA USTROJU NOŚNEGO:
CPV 45221113-7

	36.
	M-14.01.02
	Wytworzenie w wytwórni konstrukcji stalowych łożysk wałkowych oraz nieprzesuwnych według rysunków projektowych oraz ich dostawa na plac budowy – sztuk: 4 ;
	kpl
	1,000
	
	

	37.
	- „ -
	Ustawienie dostarczonych łożysk stalowych na gotowych korpusach podpór wiaduktu. Wykonanie pod lewek z zaprawy bez skurczowej grubości średnio po min. 5 cm. Zabezpieczenie antykorozyjne łożysk wraz z posmarowaniem łożysk wałkowych smarem grafitowym ;
	szt.
	4,000
	
	

	38.
	- „ -
	Wykonanie w wytwórni konstrukcji stalowych gotowego przęsła wiaduktu według projektu warsztatowego opracowanego na podstawie niniejszego projektu budowlanego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji według technik stosowanych w mostownictwie (instrukcji). Ciężar stalowej konstrukcji gotowego przęsła bez torowiska oraz wypełnienia betonem B-30 pomiędzy zebrami płyty ortotropowej i izolacji z warstwą ochronną, a także konstrukcji chodnika służbowego o ciężarze: 1,980 Mg, który zaleca się zamontować dopiero po wykonaniu nowego przęsła wiaduktu – wynosi 18,800 Mg. Stąd łączny ciężar konstrukcji stalowej do wytworzenia w zakładzie ;
	Mg
	20,780
	
	

	39.
	- „ -
	Przygotowanie i dostawa na plac budowy wykonanej w wytwórni konstrukcji, wyposażonej w wypełnienia płyt ortotropowej wraz z izolacją termozgrzewalna i jej warstwa ochronną (9,200 Mg dodatkowego ciężaru przęsła) ;
	kpl
	1,000
	
	

	
RAZEM ELEMENT-VI:

	



	
	VII. WBUDOWANIE PRZĘSŁA NOWEGO WIADUNKTU:
CPV 4522113-7

	40.
	K- 10.04.01
	Przygotowanie torowiska z konstrukcją odciążającą i gotowymi podporami pod rozebranie odcinka toru o długości min 20,0 m wraz z usunięciem posypki ;
	m
	20,000
	
	

	41.
	M- 14.01.02
	Wbudowanie przy użyciu żurawia kolejowego dostarczonego ustroju nośnego wiaduktu. Ustawienie żurawia na łożyskach konstrukcji od strony Nysy kłodzkiej (ul. Zamenhofa) ;
	Mg
	28,000
	
	

	42.
	K- 10.04.01
	Ułożenie nowego torowiska na wbudowanym przęśle oraz dojazdach z wykonaniem regulacji toru o wznowieniu ruchu pociągów ;
	m
	30,000
	
	

	43.
	- „ -
	Zamontowanie ustroju nośnego nowego wiaduktu od strony rzeki Nysy Kłodzkiej – gotowej konstrukcji stalowej chodnika służbowego za pomocą połączeń spawanych wykonanych na budowie ;
	kpl
	1,000
	
	

	44.
	- „ -
	Zamontowanie drewnianego pomostu na konstrukcji chodnika z dyliny impregnowanej o grubości 5 cm. Przymocowanie dyliny za pomocą śrub zamkowych Ø 12,0 mm do górnych kątowników 100 x 100 10 mm ;
	m²
	15,000
	
	

	45.
	- „ -
	Wykonanie zabezpieczenia przeciw porażeniowego konstrukcji przęsła według opracowanego projektu uzgodnionego z zarządcą linii kolejowej ;
	kpl
	1,000
	
	

	46.
	K- 10.04.01
	Przywrócenie korony nasypu kolejowego w obrębie wbudowanej konstrukcji wiaduktu do warunków wymaganych przez zarządcę linii PLK nr 276, którego przedstawiciel dokona stosownego odbioru stanu zakończenia wszystkich prac związanych z wykonaniem nowego obiektu. Uporządkowanie przyległej do toru powierzchni korony nasypu kolejowego. Wykonanie konserwacji urządzeń srk oraz nasadzeń , które znajdowały się podczas prowadzonych robót w gestii wykonawcy ;
	m²
	375,000
	
	

	
RAZEM ELEMENT-VII:

	



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SCALONYCH:
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 				- 		……………………
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III. ROBOTY ZIEMNE POD PODPORY WIADUNKU 		- 		……………………
IV. DOCELOWE ROBOTY ZIEMNE POD NOWY WIADUKT	-		……………………
V. KONSTRUKCJA PODPÓR WIADUKTU 				- 		……………………
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VII. WBUDOWANIE PRZĘSŁA NOWEGO WIADUKTU		- 		……………………
=====================================================================================
OGÓŁEM:  (netto)  						…………………….
plus 	podatek pośredni   VAT – 23%   			…………………….
=====================================================================================
Ł Ą C Z N I E:         (brutto)				 		….…………………
	
Słownie………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………., dnia ……………2017 r.

……………………………………………………………………
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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