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1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagér-|km
d.1/01.01.01 |kowatym lub gorskim.
0.035+0.0349+0.035+0.035+0.0318+0.0244<kanat> km 0.196
0.036<przykanaliki> km 0.036
RAZEM 0.232
2|D- Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1]03.02.01 |kiem bez syfonu wraz z utylizacjg
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/03.02.01 |gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Roboty ziemne prowadzone w zwietrzelinie skalnej i rumoszu
<kanalizacja 400mm i 300mm>
<D1-D2>1.30%(35.0-2*1.2)*((1.75+1.69)/2+0.15) m3 79.251
<D2-D3>1.30%(34.9-2*1.2)*((1.69+1.79)/2+0.15) m3 79.853
<D3-D4>1.30%(35.0-2*1.2)*((1.79+1.81)/2+0.15) m3 82.641
<D4-D5>1.30%(35.0-2*1.2)*((1.81+1.88)/2+0.15) m3 84.548
<D5-D6>1.30%(31.8-2*1.2)*((1.88+1.62)/2+0.15) m3 72.618
<D6-D7>1.20%(24.4-2*1.2)*((1.62+1.81)/2+0.15) m3 49.236
A (sumaczesciowa) ] e
m3 448.147
<studnie $r. 1200mm>
<D1>2.4*2.4*(1.75+0.2+0.1) m3 11.808
<D2>2.4*2.4*(1.69+0.2+0.1) m3 11.462
<D3>2.4*2.4*(1.79+0.2+0.1) m3 12.038
<D4>2.4*2.4*(1.81+0.2+0.1) m3 12.154
<D5>2.4*2.4*(1.88+0.2+0.1) m3 12.557
<D6>2.4*2.4*(1.62+0.2+0.1) m3 11.059
<D6>2.4*2.4*(1.81+0.2+0.1) m3 12.154
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 83.232
<wpusty $r. 450mm>
<WD1>1.7*1.7%(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD2>1.7*1.7%(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD3>1.7*1.7%(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD4>1.7*1.7%(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD5>1.7*1.7%(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD6-WD7-WD8>1.7*3.0*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 10.455
<WD12>1.7%1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD13>1.7%1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
C (sumaczesciowa) s
m3 51.930
<przykanaliki 160mm>
<D1-WD1>((1.75+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.5-0.6-0.5) m3 0.612
<D2-WD2>((1.69+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.6-0.6-0.5) m3 0.752
<D3-WD3>((1.79+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.6-0.6-0.5) m3 0.774
<D3-WD9>((1.79+0.42)/2+0.15)*0.9*(6.3-0.6) m3 6.438
<D4-WD4>((1.81+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.6-0.6-0.5) m3 0.779
<D4-WD10>((1.81+0.42)/2+0.15)*0.9%(6.3-0.6) m3 6.489
<D5-WD5>((1.88+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.8-0.6-0.5) m3 1.112
<D4-WD11>((1.88+0.42)/2+0.15)*0.9%(6.3-0.6) m3 6.669
<wpiecie-WD14>((1.75+0.42)/2+0.15)*0.3*1.1 m3 0.408
<D7-WD13>((1.81+1.35)/2+0.15)*0.9%(8.2-0.6-0.5) m3 11.055
D (sumaczesciowa) ] e
m3 35.088
<odwodnienie liniowe>
<WD9>(1.5+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 0.713
<WD10>(1.5+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 0.713
<WD11>(1.5+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 0.713
<WD14>(3.0+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 1.140
E (suma czesciowa) | e
m3 3.279
RAZEM 621.676
4|D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1]03.02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Wywoz urobku na tgczng odl. 20 km
Krotnos¢ = 19
poz.3 m3 621.676
RAZEM 621.676
5|D- Utylizacja gruntu z wykopow m3
d.1/03.02.01
poz.3 m3 621.676
RAZEM 621.676
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6|D- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka - umocnienie szalunkami sys- |m?2
d.1/03.02.01 |temowymi
<kanat ér. 400mm>(171.7/1.3)*2 m?2 264.154
<kanat $r. 300mm>(24.4/1.2)*2 m?2 40.667
<przykanaliki $r. 160>(36.0/0.9)*2 m?2 80.000
<studnie $r. 1200mm>14.45*2.4*2*2 m?2 138.720
<wpusty $r. 450mm>14.35%1.7*2*2+2.05*3*2+2.05*1.7*2 m?2 116.850
RAZEM 640.391
D- Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/03.02.01
<kanat $r. 400mm>171.7*1.3 m?2 223.210
<kanat ér. 300mm>24.40%1.2 m?2 29.280
<przykanaliki $r. 160>36.0*0.9 m?2 32.400
RAZEM 284.890
8|D- Deskowanie taw fundamentowych m2
d.1/03.02.01
<studnie $r. 1200mm>1.6*1.6*7 m?2 17.920
<wpusty $. 450mm>0.8*0.8*6+0.8*2.5 m?2 5.840
RAZEM 23.760
9|D- Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu C8/10 m2
d.1/03.02.01
<studnie $r. 1200mm>1.6*1.6*7 m?2 17.920
<wpusty $. 450mm>0.8*0.8*6+0.8*2.5 m?2 5.840
RAZEM 23.760
10(D- Obsypka kanatu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1/03.02.01
<kanat $r. 400mm>(171.7*1.4*0.7)-(171.7*0.2*0.2*3.14) m3 146.700
<katat $r. 300mm>24.4*1.2*0.6-24.4*0.15*0.15*3.14 m3 15.844
<przykanaliki $r. 160mm>(36.0*0.9*0.46)-(36.0*0.08*0.08*3.14) m3 14.181
RAZEM 176.725
11(D- Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0{m3
d.1]03.02.01 |/m w gr.kat. IV
<objetosé wykopow>poz.3 m3 621.676
minus
<obj. studni $r. 1200mm>-3.14*0.7*0.7*(1.75+1.69+1.79+1.81+1.88+1.62+1.81+ |m3 -21.156
7%0.2<gr.dna>)
<obj. wpustow $r. 450mm>-3.14*0.3*0.3*(1.95*9) m3 -4.960
<podsypka>-poz.7*0.15 m3 -42.734
<podtoza betonowe>-p0z.9*0.1 m3 -2.376
<obsypka piaskiem>-poz.10 m3 -176.725
RAZEM 373.725
12|D- Zakup i dowoz piasku na zasypanie wykopu, przyjeto z odl. 20 km m3
d.1/03.02.01 |Krotnos$¢ = 20
poz.11 m3 373.725
RAZEM 373.725
13|D- Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.|l-1l zageszczarkami m3
d.1/03.02.01
poz.11 m3 373.725
RAZEM 373.725
14|D- Kanaty z rur PP SN16 o $r. 400 mm m
d.1/03.02.01
35+34.9+35+35+31.8 m 171.700
RAZEM 171.700
15|D- Kanaty z rur PP SN16 o $r. 300 mm m
d.1/03.02.01
24.4 m 24.400
RAZEM 24.400
16(D- Kanaty z rur o ér. 160 mm SN16 m
d.1/03.02.01
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
17|D- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.450 mm - kompletna studzienka z szt.
d.1/03.02.01 |rusztem zewliwnym uchylnym kl. D400
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
18(D- Wopiecie do istniejgcej kanalizacji wpustéw deszczowych szt
d.1/03.02.01
<WD-6, WD-7, WD-8, WD-12>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19|D- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm - kompletna studnia beto- |stud.
d.1/03.02.01 |nowa z przejsciami szczelnymi z wtazem z wyp. betonowym kl. D400
<D1, D2, D3, D4, D5, D7>
6.00 stud. 6.000
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RAZEM 6.000
20|D- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm - kompletna studnia beto- |stud.
d.1/03.02.01 |nowa z przejsciami szczelnymi z wtazem z wyp. betonowym kl. D400 - na istnieja-
cym kanale $r. 600mm
<D6>
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|D- Ksztattki PP o $r. 400 mm - tréjnik 400/160 - dla wpiecia WD-14 szt
d.1/03.02.01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|D- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.1/03.02.01 |mm - kolano 45 st - do odwodnienia liniowego
4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000
23|D- Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1/03.02.01
7.5%0.2*0.4 m3 0.600
RAZEM 0.600
24|D- Zakup i montaz odwodnienia liniowego (WD-9, WD-10, WD-11, WD-14) m
d.1/03.02.01 |korytko szer. 15 cm z rusztem zeliwnym kI. D400
<WD9,WD10,WD11>3*1.5 m 4.500
<WD14>3.00 m 3.000
RAZEM 7.500
25|D- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1/03.02.01 préb.
6.00 odc. -1 6.000
préb.
RAZEM 6.000
26|D- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1/03.02.01 préb.
9.00 odc. -1 9.000
prob.
RAZEM 9.000
27|D- Przebudowa przytgcza wodociggowego m
d.1/03.02.01
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
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2 DROGI
21 Roboty ziemne i rozbiérkowe
28|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagoér-|km
d.2./01.01.01 |kowatym lub gérskim.
1
0.351 km 0.351
RAZEM 0.351
29|D- Scinanie pitg mechaniczng drzewa o $rednicy 56-65 cm, z karczowaniem pniai |szt.
d.2./01.02.04 |wywozem drewna na odl. 2 km
1
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|D- Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej regularnej m2
d.2.|01.02.04
1
<kostka 7/9> 2010.00 m?2 2010.000
<kostka 9/11 i wieksza> 275.00 m?2 275.000
RAZEM 2285.000
31|D- Oczyszczenie kostki. t
d.2.|01.02.04 |Przewidywany odzysk kostki z rozbiérki 95%: 2285 m2 x 95% = 2170,75 m2 /
1 $rednio: 4,5 tony/m2 = 482 tony
na nawierzchnie chodnika: 203 tony
do opakowan typu BIG-BAG o masie 1t: 279 ton
482.00 t 482.000
RAZEM 482.000
32|D- Transport kostki kamiennej z rozbiérki do obwodu drogowego w Bystrzycy Ktodz- |t
d.2.|01.02.04 (kiej w opakowaniach 1t
1
482.00 t 482.000
RAZEM 482.000
33|D- Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.2.|01.02.04
1
102.50 m 102.500
RAZEM 102.500
34|D- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- t
d.2./01.02.04 |chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1
25.22 t 25.220
RAZEM 25.220
35|D- Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.|/01.02.04 [ponad 1 km - na odl. 20 km
1 Krotnos¢ = 19
25.22 t 25.220
RAZEM 25.220
36|D- Koszty utylizacji ztomu t
d.2.|01.02.04 |Krotnos¢ = 19
1
25.22 t 25.220
RAZEM 25.220
37|D- Rozebranie Sciekow z elementow betonowych gr. 20 cm na podsypce m
d.2.|/01.02.04 |cementowo-piaskowe;j
1
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
38|D- Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach szer. 10 cm. Oczyszczenie. |m
d.2./01.02.04 | Przewidywany odzysk do ponownego wbudowania 75% tj. 295 m
1
394.00 m 394.000
RAZEM 394.000
39|D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.|01.02.04
1
282.50 m 282.500
RAZEM 282.500
40|D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m2
d.2.{01.02.04 | Przewidywany odzysk 80% do utozenia na paletach i wywéz do Zamawiajgcego
1
797.00 m?2 797.000
RAZEM 797.000
41|D- Oczyszczenie kostki. m2
d.2.|01.02.04 |Przewidywany odzysk kostki z rozbiérki 80%: 797 m2 x 80% = 637,60 m2




PRZEDMIAR - STABILIZACJA SKARPY | ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3232D W MIEJSCOWOSCI MIEDZYGORZE KM

6+200 - 6+480

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
637.60 m?2 637.600
RAZEM 637.600
42|D- Transport kostki betonowej z rozbiérki do obwodu drogowego w Bystrzycy Klodz- |m3
d.2./01.02.04 |kiej na paletach
1
637.6*0.08 m3 51.008
RAZEM 51.008
43|D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej i ptytek kamien- |m?2
d.2.{01.02.04 |nych- przy budynku
1
142.80 m?2 142.800
RAZEM 142.800
44|D- Przesadzenie roslin z kwietnika / utylizacja roslin kpl
d.2.|01.02.04
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45(D- Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie cementowej po- |m3
d.2./01.02.04 |wyzej terenu
1 Rozebranie istniejgcego kwietnika
16*0.6*0.5 m3 4.800
RAZEM 4.800
46|D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.2./01.02.04 |samochody samowytadowcze
1
<korytka betonowe>36*0.5*0.2 m3 3.600
<kraweznik>(394*0.25)*0.1*0.3 m3 2.955
<obrzeza betonowe>282.5*0.08*0.3 m3 6.780
<kostka betonowa z chodnika>797%0.2*0.08 m3 12.752
<kostka i ptyty kamienne z chodnika przy budynku>152.80%0.20 m3 30.560
<kwietnik>poz.44 m3 1.000
RAZEM 57.647
47|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2./01.02.04 |waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.46 m3 57.647
RAZEM 57.647
48|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2.|/01.02.04 {waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 1 km - na dalsze 19 km
Krotnos¢ = 19
poz.46 m3 57.647
RAZEM 57.647
49(D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./01.02.04 |gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. WYMIANA WYSA-
1 DZINOWEJ ZWIETRZELINY GLINIASTEJ GNEJSOW W PASIE CHODNIKA
50.00 m3 50.000
RAZEM 50.000
50|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2./02.00.00 |gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 Roboty ziemne prowadzone w zwietrzelinie skalnej i rumoszu
4453.40-poz.49 m3 4403.400
RAZEM 4403.400
51|D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./02.00.00 | po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 19
poz.50+po0z.49 m3 4453.400
RAZEM 4453.400
52|D- Koszty utylizacji m3
d.2./02.00.00
1
poz.51+poz.46 m3 4511.047
RAZEM 4511.047
53|D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.2.|/02.00.00 (kat.I-1I
1
270.40 m3 270.400
RAZEM 270.400
54|D- Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-Il  |m3
d.2./02.00.00
1
270.40 m3 270.400
RAZEM 270.400
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2.2 Nawierzchnia bitumiczna
55|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. llI- |m?2
d.2./02.00.00 | IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
2300.00 m?2 2300.000
RAZEM 2300.000
56|D- Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - warst- |m?2
d.2./04.04.02 |wa konstrukcyjna na dfugo.ci muru oporowego warstwa odsgczajgca kliniec 4/31,
2 5 mm, gr. min. 20 cm
109.00*8.0 m?2 872.000
RAZEM 872.000
57|D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 20 cm i szer. oczka |m?2
d.2.|/04.04.02 |60 cm
2 Krotnos¢ = 2
poz.58 m?2 3063.850
RAZEM 3063.850
58|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - tgczna gr. 40 cm m2
d.2.|/04.04.02 |Krotnos$¢ = 2
2
2300.00<nawierzchnia> m?2 2300.000
435*0.2<8ciek z kostki kamiennej 2 rzedy> m2 87.000
435*0.15<kraweznik> m2 65.250
(435-14)*0.5<opaska przy chodniku> m2 210.500
160*0.7<Sciek z kostki kamiennej 9/11> m2 112.000
140*2<pobocze+sciek> m2 280.000
14*0.65<opaska+opornik> m?2 9.100
RAZEM 3063.850
59|D- Wzmocnienie poditoza mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwoérni, gr. 20 cm |m?2
d.2.|04.05.01
2
2300.00<nawierzchnia> m?2 2300.000
435*0.2<8ciek z kostki kamiennej 2 rzedy> m2 87.000
435*0.15<kraweznik> m2 65.250
(435-14)*0.5<opaska przy chodniku> m2 210.500
160*0.7<8ciek z kostki kamiennej 9/11> m2 112.000
140*0.8<pobocze+$ciek> m2 112.000
14*0.65<opaska+opornik> m?2 9.100
RAZEM 2895.850
60|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - tgczna gr. podbudo- |m?2
d.2.{04.04.02 |wy pomocniczej: 20 cm
2 Krotnos¢ = 2
2300.00 m?2 2300.000
RAZEM 2300.000
61|D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm, AC 22 P, |m2
d.2./04.07.01|gr. 7 cm
2
2300.00 m?2 2300.000
RAZEM 2300.000
62|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m?2
d.2./04.07.01 | (warstwa wigzgca), AC 16 W, gr. 5cm
2
2300.00 m?2 2300.000
RAZEM 2300.000
63|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m?2
d.2./05.03.13 | (warstwa $cieralna), SMA 11 S, gr. 4 cm
2
2300.00 m?2 2300.000
RAZEM 2300.000
64|D- Wykonanie dylatacji bitumicznej na potgczeniu projektowanej nawierzchni z istnie-|m
d.2./04.07.01 |jaca nawierzchnig bitumiczng na moscie
2
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
2.3 Chodnik z kostki kamiennej, opaska z kostki kamiennej
65|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. llI- |m?2
d.2./02.00.00 |1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
1045.00 m?2 1045.000
RAZEM 1045.000
66|D- Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu C20/25 m2
d.2.|08.03.03
3
1045.00-poz.70 m?2 876.600
RAZEM 876.600
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67|D- Chodniki z kostki kamiennej Z ODZYSKU starouzytecznej z wypetnieniem spoin  |m2
d.2./08.03.03 |fugg z zywic epoksydowych na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2,g. gr
3 3 cm. BEZ CENY KOSTKI
- z kostki kamiennej z rozbidrki nawierzchni drogi: 914,50 m2
914.50 m?2 914.500
RAZEM 914.500
68|D- Chodniki z kostki kamiennej 9/11 starouzytecznej z wypetnieniem spoin fugg z zy- |[m2
d.2./08.03.03 |wic epoksydowych na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2,9. gr 3 cm.
3 KOSTKA NOWA
- z kostki kamiennej - nowej 9/11 - 130,50 m2
130.50 m?2 130.500
RAZEM 130.500
69|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - zasypka muru oporo- |m?2
d.2.|04.04.02 |wego, gr. 95cm (grunt lub kruszywo niespoiste niewysadzinowe)
3 Krotnos¢ = 4.75
108.5*2 m?2 217.000
RAZEM 217.000
70|D- Podbudowy betonowe gr.20 cm - grubos¢ 40 cm, beton C12/15 - OPASKA m2
d.2./08.03.03 |Krotnos¢ = 2
3
(435-14)0.4 m?2 168.400
RAZEM 168.400
2.4 Kraweznik kamienny i sciek przykraweznikowy
71|D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta gr. 15 cm z betonu C12/15 m3
d.2.|/08.01.01
4
43570.15*0.55 m3 35.888
RAZEM 35.888
72|D- Krawezniki kamienne. BEZ CENY KRAWEZNIKA m
d.2./08.01.01 |- kraweznik z odzysku: 295m
4
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
73|D- Krawezniki kamienne. KRAWEZNIK NOWY m
d.2./08.01.01 |- kraweznik zakupiony: 140m
4
140.00 m 140.000
RAZEM 140.000
74|D- Scieki uliczne z kostki kamiennej 18/20 - 2 rzedy. KOSTKA NOWA m
d.2./08.03.03
4
435.00 m 435.000
RAZEM 435.000
25 Pobocze i $ciek z kostki kamiennej 18/20
75|D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta gr. 20 cm z betonu C12/15 m3
d.2.|08.03.03
5
140*0.2*2 m3 56.000
RAZEM 56.000
76|D- Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 cm. KOSTKA NOWA m2
d.2.|08.03.03
5
140*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
2.6 Sciek z kostki kamiennej 9/11
77|D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta gr. 20 cm z betonu C12/15 m3
d.2./08.03.03
6
160*0.25%0.7 m3 28.000
RAZEM 28.000
78|D- Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11. KOSTKA NOWA m2
d.2./08.03.03
6
160*0.7 m?2 112.000
RAZEM 112.000
2.7 Opaska i opornik kamienny
79|D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta gr. 15 cm z betonu C12/15 m3
d.2./08.01.01
7
14*0.4*0.65 m3 3.640
RAZEM 3.640
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80|D- Opornik kamienny 15x30cm. OPORNIK NOWY m
d.2./08.01.01
7
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
81|D- Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11. KOSTKA NOWA m2
d.2.|08.03.03
7
14*0.35 m?2 4.900
RAZEM 4.900
2.8 Obrzeza
82|D- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.2.|04.04.02
8
0.4¥0.1*215 m?2 8.600
RAZEM 8.600
83|D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|/08.01.01
8
215*0.10*0.20+215%0.15%0.12 m3 8.170
RAZEM 8.170
84|D- Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm. OBRZEZA NOWE m
d.2.|/08.01.01
8
215.00 m 215.000
RAZEM 215.000
2.9 Zielen - trawnik
85|D- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim |m3
d.2./02.00.00
9
104.5*0.1 m3 10.450
RAZEM 10.450
86|D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m2
d.2./02.00.00
9
104.50 m?2 104.500
RAZEM 104.500
2.10 Pobocze gruntowe
87|D- Rozscielenie ziemi reczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 m3
d.2./02.00.00
10
100*0.75%0.2 m3 15.000
RAZEM 15.000
88|D- Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.2./02.00.00
10
poz.87 m3 15.000
RAZEM 15.000
2.1 Odbudowa istniejgcych nawierzchni utwardzonych
89|D- Odbudowa nawierzchni bitumicznej (przy zatoce postojowej) m2
d.2.|04.04.02
11|, D-
04.07.01
68*0.7 m?2 47.600
RAZEM 47.600
90|D- Odbudowa nawierzchni wjazdu z kostki 18/20 (w pasie drogi). KOSTKA Z m2
d.2.|04.04.02 |ODZYSKU
11|, D-
08.03.03
21.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
91|D- Odbudowa nawierzchni gruntowej m2
d.2./02.00.00
1"
18*3 m?2 54.000
RAZEM 54.000
92|D- Odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej 9/11. KOSTKA Z ODZYSKU m2
d.2.|04.04.02
11|, D-
08.03.03
9.00*2.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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93|D- Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej. KOSTKA Z ODZYSKU m2
d.2.|04.04.02
11|, D-
05.03.23
47.00 m?2 47.000
RAZEM 47.000
2.12 Bariera drogowa
94|D- Zakup i montaz bariery drogowej ochronnej SYSTEM N2 W4 (SP-05/2) m
d.2.|/07.05.01
12
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
2.13 Pozostate
213 Obrzeze di. 40 m
A
95|D- Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.2.|04.04.02
131
0.4¥0.1*40 m?2 1.600
RAZEM 1.600
96|D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|/08.01.01
131
40*0.10*0.20+40*0.15*0.12 m3 1.520
RAZEM 1.520
97|D- Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm m
d.2./08.01.01
13.1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
213 Przetozenie istn. nawierzchni z kostki betonowej
.2
98|D- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce |m?2
d.2./05.03.23 | cementowo-piaskowej
13.2
170.00 m?2 170.000
RAZEM 170.000
99|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.2./05.03.23 | cementowo-piaskowej - bez kostki, kostka z rozbiorki
13.2
170.00 m?2 170.000
RAZEM 170.000
213 Inne
3
100|D- Demontaz i ponowny montaz wiaty kpl
d.2./00.00.00
13.3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
101|D- Odbudowa ogrodzen wys. sr. 1,1m - okolice wiaty m
d.2./00.00.00
13.3
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
102|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2./08.03.03
13.3
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|D- Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2.|08.03.03
13.3
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104 |D- Oczyszczenie i malowanie istn. bariery m
d.2.|/07.05.01
13.3
14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
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3 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
3.1 Oznakowanie pionowe
105|D- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.3.|07.02.01
1
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3./07.02.01 [ DEMONTAZ
1
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych sr. 60mm szt.
d.3.|07.02.01
1
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.3./07.02.01 [pow. do 0.3 m2
1 B-25: 2 szt
A-4: 1 szt
D18: 1 szt
D18a: 2 szt
D-15: 1 szt
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.2 Oznakowanie poziome
109|D- Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej z mas termoplas-  |m2
d.3.|07.01.01 |tycznych z dodatkiem mikrokulki szklane;j.
2 - linia P7b: 219,00 m x 0,24m = 52,56 m2
- linia P7a: 76,00 m x 0,24m x 0,5 = 9,12 m2
61.68 m?2 61.680
RAZEM 61.680
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4 ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO
110|D- FAZA | - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego. RYCZALT kpl
d.4(07.02.01
, D-
07.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111|D- FAZA |l - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego. RYCZALT kpl
d.4(07.02.01
, D-
07.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112|D- FAZA Il - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego. RYCZALT kpl
d.4(07.02.01
, D-
07.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113|D- FAZA IV - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego. RYCZALT kpl
d.4(07.02.01
, D-
07.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
114|D- FAZA V - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego. RYCZALT kpl
d.4(07.02.01
, D-
07.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115|D- FAZA VI - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego. RYCZALT kpl
d.4(07.02.01
, D-
07.01.01
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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