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PRZEDMIAR - STABILIZACJA SKARPY I ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3232D W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYGÓRZE KM
6+200 - 6+480

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1

d.1
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór-
kowatym lub górskim.

km

0.035+0.0349+0.035+0.035+0.0318+0.0244<kanał> km 0.196
0.036<przykanaliki> km 0.036
 

RAZEM 0.232
2

d.1
D-
03.02.01

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu wraz z utylizacją

kpl.

4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

D-
03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Roboty ziemne prowadzone w zwietrzelinie skalnej i rumoszu

m3

<kanalizacja 400mm i 300mm>
<D1-D2>1.30*(35.0-2*1.2)*((1.75+1.69)/2+0.15) m3 79.251
<D2-D3>1.30*(34.9-2*1.2)*((1.69+1.79)/2+0.15) m3 79.853
<D3-D4>1.30*(35.0-2*1.2)*((1.79+1.81)/2+0.15) m3 82.641
<D4-D5>1.30*(35.0-2*1.2)*((1.81+1.88)/2+0.15) m3 84.548
<D5-D6>1.30*(31.8-2*1.2)*((1.88+1.62)/2+0.15) m3 72.618
<D6-D7>1.20*(24.4-2*1.2)*((1.62+1.81)/2+0.15) m3 49.236
A  (suma częściowa) ---------------

m3 448.147
<studnie śr. 1200mm>
<D1>2.4*2.4*(1.75+0.2+0.1) m3 11.808
<D2>2.4*2.4*(1.69+0.2+0.1) m3 11.462
<D3>2.4*2.4*(1.79+0.2+0.1) m3 12.038
<D4>2.4*2.4*(1.81+0.2+0.1) m3 12.154
<D5>2.4*2.4*(1.88+0.2+0.1) m3 12.557
<D6>2.4*2.4*(1.62+0.2+0.1) m3 11.059
<D6>2.4*2.4*(1.81+0.2+0.1) m3 12.154
B  (suma częściowa) ---------------

m3 83.232
<wpusty śr. 450mm>
<WD1>1.7*1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD2>1.7*1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD3>1.7*1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD4>1.7*1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD5>1.7*1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD6-WD7-WD8>1.7*3.0*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 10.455
<WD12>1.7*1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
<WD13>1.7*1.7*(1.35+0.5+0.1+0.1) m3 5.925
C  (suma częściowa) ---------------

m3 51.930
<przykanaliki 160mm>
<D1-WD1>((1.75+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.5-0.6-0.5) m3 0.612
<D2-WD2>((1.69+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.6-0.6-0.5) m3 0.752
<D3-WD3>((1.79+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.6-0.6-0.5) m3 0.774
<D3-WD9>((1.79+0.42)/2+0.15)*0.9*(6.3-0.6) m3 6.438
<D4-WD4>((1.81+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.6-0.6-0.5) m3 0.779
<D4-WD10>((1.81+0.42)/2+0.15)*0.9*(6.3-0.6) m3 6.489
<D5-WD5>((1.88+1.35)/2+0.15)*0.9*(1.8-0.6-0.5) m3 1.112
<D4-WD11>((1.88+0.42)/2+0.15)*0.9*(6.3-0.6) m3 6.669
<wpięcie-WD14>((1.75+0.42)/2+0.15)*0.3*1.1 m3 0.408
<D7-WD13>((1.81+1.35)/2+0.15)*0.9*(8.2-0.6-0.5) m3 11.055
D  (suma częściowa) ---------------

m3 35.088
<odwodnienie liniowe>
<WD9>(1.5+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 0.713
<WD10>(1.5+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 0.713
<WD11>(1.5+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 0.713
<WD14>(3.0+0.5+0.5)*(0.42+0.15)*0.5 m3 1.140
E  (suma częściowa) ---------------

m3 3.279
RAZEM 621.676

4
d.1

D-
03.02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Wywóz urobku na łączną odl. 20 km
Krotność = 19

m3

poz.3 m3 621.676
RAZEM 621.676

5
d.1

D-
03.02.01

Utylizacja gruntu z wykopów m3

poz.3 m3 621.676
RAZEM 621.676
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6
d.1

D-
03.02.01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - umocnienie szalunkami sys-
temowymi

m2

<kanał śr. 400mm>(171.7/1.3)*2 m2 264.154
<kanał śr. 300mm>(24.4/1.2)*2 m2 40.667
<przykanaliki śr. 160>(36.0/0.9)*2 m2 80.000
<studnie śr. 1200mm>14.45*2.4*2*2 m2 138.720
<wpusty śr. 450mm>14.35*1.7*2*2+2.05*3*2+2.05*1.7*2 m2 116.850

RAZEM 640.391
7

d.1
D-
03.02.01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

<kanał śr. 400mm>171.7*1.3 m2 223.210
<kanał śr. 300mm>24.40*1.2 m2 29.280
<przykanaliki śr. 160>36.0*0.9 m2 32.400

RAZEM 284.890
8

d.1
D-
03.02.01

Deskowanie ław fundamentowych m2

<studnie śr. 1200mm>1.6*1.6*7 m2 17.920
<wpusty ś. 450mm>0.8*0.8*6+0.8*2.5 m2 5.840

RAZEM 23.760
9

d.1
D-
03.02.01

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 10 cm z betonu C8/10 m2

<studnie śr. 1200mm>1.6*1.6*7 m2 17.920
<wpusty ś. 450mm>0.8*0.8*6+0.8*2.5 m2 5.840

RAZEM 23.760
10

d.1
D-
03.02.01

Obsypka kanału piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3

<kanał śr. 400mm>(171.7*1.4*0.7)-(171.7*0.2*0.2*3.14) m3 146.700
<kałał śr. 300mm>24.4*1.2*0.6-24.4*0.15*0.15*3.14 m3 15.844
<przykanaliki śr. 160mm>(36.0*0.9*0.46)-(36.0*0.08*0.08*3.14) m3 14.181

RAZEM 176.725
11

d.1
D-
03.02.01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. IV

m3

<objętość wykopów>poz.3 m3 621.676
minus
<obj. studni śr. 1200mm>-3.14*0.7*0.7*(1.75+1.69+1.79+1.81+1.88+1.62+1.81+
7*0.2<gr.dna>)

m3 -21.156

<obj. wpustów śr. 450mm>-3.14*0.3*0.3*(1.95*9) m3 -4.960
<podsypka>-poz.7*0.15 m3 -42.734
<podłoża betonowe>-poz.9*0.1 m3 -2.376
<obsypka piaskiem>-poz.10 m3 -176.725

RAZEM 373.725
12

d.1
D-
03.02.01

Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu, przyjęto z odl. 20 km
Krotność = 20

m3

poz.11 m3 373.725
RAZEM 373.725

13
d.1

D-
03.02.01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

poz.11 m3 373.725
RAZEM 373.725

14
d.1

D-
03.02.01

Kanały z rur PP SN16 o śr. 400 mm m

35+34.9+35+35+31.8 m 171.700
RAZEM 171.700

15
d.1

D-
03.02.01

Kanały z rur PP SN16 o śr. 300 mm m

24.4 m 24.400
RAZEM 24.400

16
d.1

D-
03.02.01

Kanały z rur o śr. 160 mm SN16 m

36.00 m 36.000
RAZEM 36.000

17
d.1

D-
03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.450 mm  - kompletna studzienka z
rusztem żewliwnym uchylnym kl. D400

szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

18
d.1

D-
03.02.01

Wpięcie do istniejącej kanalizacji wpustów deszczowych szt

<WD-6, WD-7, WD-8, WD-12>4 szt 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1

D-
03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - kompletna studnia beto-
nowa z przejściami szczelnymi z włazem z wyp. betonowym kl. D400

stud.

<D1, D2, D3, D4, D5, D7>
6.00 stud. 6.000
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RAZEM 6.000
20

d.1
D-
03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - kompletna studnia beto-
nowa z przejściami szczelnymi z włazem z wyp. betonowym kl. D400 - na istnieją-
cym kanale śr. 600mm

stud.

<D6>
1.00 stud. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.1
D-
03.02.01

Kształtki PP o śr. 400 mm - trójnik 400/160 - dla wpięcia WD-14 szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

D-
03.02.01

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - kolano 45 st - do odwodnienia liniowego

szt

4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1

D-
03.02.01

Podłoża betonowe o grubości 20 cm m3

7.5*0.2*0.4 m3 0.600
RAZEM 0.600

24
d.1

D-
03.02.01

Zakup i montaż odwodnienia liniowego (WD-9, WD-10, WD-11, WD-14)
korytko szer. 15 cm z rusztem żeliwnym kl. D400

m

<WD9,WD10,WD11>3*1.5 m 4.500
<WD14>3.00 m 3.000
 

RAZEM 7.500
25

d.1
D-
03.02.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.

6.00 odc. -1
prób.

6.000

RAZEM 6.000
26

d.1
D-
03.02.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

9.00 odc. -1
prób.

9.000

RAZEM 9.000
27

d.1
D-
03.02.01

Przebudowa przyłącza wodociągowego m

11.5 m 11.500
 

RAZEM 11.500
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2 DROGI
2.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe
28

d.2.
1

D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór-
kowatym lub górskim.

km

0.351 km 0.351
RAZEM 0.351

29
d.2.

1

D-
01.02.04

Ścinanie piłą mechaniczną drzewa o średnicy 56-65 cm, z karczowaniem pnia i
wywozem drewna na odl. 2 km

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.

1

D-
01.02.04

Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej regularnej m2

<kostka 7/9> 2010.00 m2 2010.000
<kostka 9/11 i większa> 275.00 m2 275.000

RAZEM 2285.000
31

d.2.
1

D-
01.02.04

Oczyszczenie kostki. 
Przewidywany odzysk kostki z rozbiórki 95%: 2285 m2 x 95% = 2170,75 m2 /
średnio: 4,5 tony/m2 =  482 tony
na nawierzchnię chodnika: 203 tony
do opakowań typu BIG-BAG o masie 1t: 279 ton

t

482.00 t 482.000
RAZEM 482.000

32
d.2.

1

D-
01.02.04

Transport kostki kamiennej z rozbiórki do obwodu drogowego w Bystrzycy Kłodz-
kiej w opakowaniach 1t

t

482.00 t 482.000
RAZEM 482.000

33
d.2.

1

D-
01.02.04

Rozebranie barier drogowych stalowych m

102.50 m 102.500
RAZEM 102.500

34
d.2.

1

D-
01.02.04

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km

t

25.22 t 25.220
RAZEM 25.220

35
d.2.

1

D-
01.02.04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - na odl. 20 km
Krotność = 19

t

25.22 t 25.220
RAZEM 25.220

36
d.2.

1

D-
01.02.04

Koszty utylizacji złomu
Krotność = 19

t

25.22 t 25.220
RAZEM 25.220

37
d.2.

1

D-
01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

36.00 m 36.000
RAZEM 36.000

38
d.2.

1

D-
01.02.04

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach szer. 10 cm. Oczyszczenie.
Przewidywany odzysk do ponownego wbudowania 75% tj. 295 m

m

394.00 m 394.000
RAZEM 394.000

39
d.2.

1

D-
01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m

282.50 m 282.500
RAZEM 282.500

40
d.2.

1

D-
01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
Przewidywany odzysk 80% do ułożenia na paletach i wywóz do Zamawiającego

m2

797.00 m2 797.000
RAZEM 797.000

41
d.2.

1

D-
01.02.04

Oczyszczenie kostki. 
Przewidywany odzysk kostki z rozbiórki 80%: 797 m2 x 80% = 637,60 m2

m2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 17331



PRZEDMIAR - STABILIZACJA SKARPY I ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3232D W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYGÓRZE KM
6+200 - 6+480

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

637.60 m2 637.600
RAZEM 637.600

42
d.2.

1

D-
01.02.04

Transport kostki betonowej z rozbiórki do obwodu drogowego w Bystrzycy Kłodz-
kiej na paletach

m3

637.6*0.08 m3 51.008
RAZEM 51.008

43
d.2.

1

D-
01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej i płytek kamien-
nych- przy budynku

m2

142.80 m2 142.800
RAZEM 142.800

44
d.2.

1

D-
01.02.04

Przesadzenie roślin z kwietnika / utylizacja roślin kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.

1

D-
01.02.04

Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowej po-
wyżej terenu
Rozebranie istniejącego kwietnika

m3

16*0.6*0.5 m3 4.800
RAZEM 4.800

46
d.2.

1

D-
01.02.04

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3

<korytka betonowe>36*0.5*0.2 m3 3.600
<krawężnik>(394*0.25)*0.1*0.3 m3 2.955
<obrzeża betonowe>282.5*0.08*0.3 m3 6.780
<kostka betonowa z chodnika>797*0.2*0.08 m3 12.752
<kostka i płyty kamienne z chodnika przy budynku>152.80*0.20 m3 30.560
<kwietnik>poz.44 m3 1.000

RAZEM 57.647
47

d.2.
1

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.46 m3 57.647
RAZEM 57.647

48
d.2.

1

D-
01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty
1 km - na dalsze 19 km
Krotność = 19

m3

poz.46 m3 57.647
RAZEM 57.647

49
d.2.

1

D-
01.02.04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. WYMIANA WYSA-
DZINOWEJ ZWIETRZELINY GLINIASTEJ GNEJSÓW W PASIE CHODNIKA

m3

50.00 m3 50.000
RAZEM 50.000

50
d.2.

1

D-
02.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
Roboty ziemne prowadzone w zwietrzelinie skalnej i rumoszu

m3

4453.40-poz.49 m3 4403.400
RAZEM 4403.400

51
d.2.

1

D-
02.00.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 19

m3

poz.50+poz.49 m3 4453.400
RAZEM 4453.400

52
d.2.

1

D-
02.00.00

Koszty utylizacji m3

poz.51+poz.46 m3 4511.047
RAZEM 4511.047

53
d.2.

1

D-
02.00.00

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.I-II

m3

270.40 m3 270.400
RAZEM 270.400

54
d.2.

1

D-
02.00.00

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II m3

270.40 m3 270.400
RAZEM 270.400
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2.2 Nawierzchnia bitumiczna
55

d.2.
2

D-
02.00.00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2300.00 m2 2300.000
RAZEM 2300.000

56
d.2.

2

D-
04.04.02

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - warst-
wa konstrukcyjna na d‡ugo.ci muru oporowego warstwa odsączająca kliniec 4/31,
5 mm, gr. min. 20 cm

m2

109.00*8.0 m2 872.000
RAZEM 872.000

57
d.2.

2

D-
04.04.02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 20 cm i szer. oczka
60 cm
Krotność = 2

m2

poz.58 m2 3063.850
RAZEM 3063.850

58
d.2.

2

D-
04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - łączna gr. 40 cm
Krotność = 2

m2

2300.00<nawierzchnia> m2 2300.000
435*0.2<ściek z kostki kamiennej 2 rzędy> m2 87.000
435*0.15<krawężnik> m2 65.250
(435-14)*0.5<opaska przy chodniku> m2 210.500
160*0.7<ściek z kostki kamiennej 9/11> m2 112.000
140*2<pobocze+ściek> m2 280.000
14*0.65<opaska+opornik> m2 9.100

RAZEM 3063.850
59

d.2.
2

D-
04.05.01

Wzmocnienie podłoża mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni, gr. 20 cm m2

2300.00<nawierzchnia> m2 2300.000
435*0.2<ściek z kostki kamiennej 2 rzędy> m2 87.000
435*0.15<krawężnik> m2 65.250
(435-14)*0.5<opaska przy chodniku> m2 210.500
160*0.7<ściek z kostki kamiennej 9/11> m2 112.000
140*0.8<pobocze+ściek> m2 112.000
14*0.65<opaska+opornik> m2 9.100

RAZEM 2895.850
60

d.2.
2

D-
04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - łączna gr. podbudo-
wy pomocniczej: 20 cm
Krotność = 2

m2

2300.00 m2 2300.000
RAZEM 2300.000

61
d.2.

2

D-
04.07.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm, AC 22 P,
gr. 7 cm

m2

2300.00 m2 2300.000
RAZEM 2300.000

62
d.2.

2

D-
04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca), AC 16 W, gr. 5 cm

m2

2300.00 m2 2300.000
RAZEM 2300.000

63
d.2.

2

D-
05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna), SMA 11 S, gr. 4 cm

m2

2300.00 m2 2300.000
RAZEM 2300.000

64
d.2.

2

D-
04.07.01

Wykonanie dylatacji bitumicznej na połączeniu projektowanej nawierzchni z istnie-
jącą nawierzchnią bitumiczną na moście

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

2.3 Chodnik z kostki kamiennej, opaska z kostki kamiennej
65

d.2.
3

D-
02.00.00

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1045.00 m2 1045.000
RAZEM 1045.000

66
d.2.

3

D-
08.03.03

Podbudowy betonowe gr.20 cm z betonu C20/25 m2

1045.00-poz.70 m2 876.600
RAZEM 876.600
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67
d.2.

3

D-
08.03.03

Chodniki z kostki kamiennej Z ODZYSKU staroużytecznej z wypełnieniem spoin
fugą z żywic epoksydowych na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2,g. gr
3 cm. BEZ CENY KOSTKI
- z kostki kamiennej z rozbiórki nawierzchni drogi: 914,50 m2

m2

914.50 m2 914.500
RAZEM 914.500

68
d.2.

3

D-
08.03.03

Chodniki z kostki kamiennej 9/11 staroużytecznej z wypełnieniem spoin fugą z ży-
wic epoksydowych na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2,g. gr 3 cm.
KOSTKA NOWA
- z kostki kamiennej - nowej 9/11 - 130,50 m2

m2

130.50 m2 130.500
RAZEM 130.500

69
d.2.

3

D-
04.04.02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - zasypka muru oporo-
wego, gr. 95cm (grunt lub kruszywo niespoiste niewysadzinowe)
Krotność = 4.75

m2

108.5*2 m2 217.000
RAZEM 217.000

70
d.2.

3

D-
08.03.03

Podbudowy betonowe gr.20 cm - grubość 40 cm, beton C12/15 - OPASKA
Krotność = 2

m2

(435-14)*0.4 m2 168.400
RAZEM 168.400

2.4 Krawężnik kamienny i ściek przykrawężnikowy
71

d.2.
4

D-
08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa zwykła gr. 15 cm z betonu C12/15 m3

435*0.15*0.55 m3 35.888
RAZEM 35.888

72
d.2.

4

D-
08.01.01

Krawężniki kamienne. BEZ CENY KRAWĘŻNIKA
- krawężnik z odzysku: 295m

m

140.00 m 140.000
RAZEM 140.000

73
d.2.

4

D-
08.01.01

Krawężniki kamienne. KRAWĘŻNIK NOWY
- krawężnik zakupiony: 140m

m

140.00 m 140.000
RAZEM 140.000

74
d.2.

4

D-
08.03.03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej 18/20  - 2 rzędy. KOSTKA NOWA m

435.00 m 435.000
RAZEM 435.000

2.5 Pobocze i ściek z kostki kamiennej 18/20
75

d.2.
5

D-
08.03.03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła gr. 20 cm z betonu C12/15 m3

140*0.2*2 m3 56.000
RAZEM 56.000

76
d.2.

5

D-
08.03.03

Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 cm. KOSTKA NOWA m2

140*2 m2 280.000
RAZEM 280.000

2.6 Ściek z kostki kamiennej 9/11
77

d.2.
6

D-
08.03.03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła gr. 20 cm z betonu C12/15 m3

160*0.25*0.7 m3 28.000
RAZEM 28.000

78
d.2.

6

D-
08.03.03

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11. KOSTKA NOWA m2

160*0.7 m2 112.000
RAZEM 112.000

2.7 Opaska i opornik kamienny
79

d.2.
7

D-
08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa zwykła gr. 15 cm z betonu C12/15 m3

14*0.4*0.65 m3 3.640
RAZEM 3.640
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80
d.2.

7

D-
08.01.01

Opornik kamienny 15x30cm. OPORNIK NOWY m

14.00 m 14.000
RAZEM 14.000

81
d.2.

7

D-
08.03.03

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11. KOSTKA NOWA m2

14*0.35 m2 4.900
RAZEM 4.900

2.8 Obrzeża
82

d.2.
8

D-
04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

0.4*0.1*215 m2 8.600
RAZEM 8.600

83
d.2.

8

D-
08.01.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

215*0.10*0.20+215*0.15*0.12 m3 8.170
RAZEM 8.170

84
d.2.

8

D-
08.01.01

Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm. OBRZEŻA NOWE m

215.00 m 215.000
RAZEM 215.000

2.9 Zieleń - trawnik
85

d.2.
9

D-
02.00.00

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

104.5*0.1 m3 10.450
RAZEM 10.450

86
d.2.

9

D-
02.00.00

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

104.50 m2 104.500
RAZEM 104.500

2.10 Pobocze gruntowe
87

d.2.
10

D-
02.00.00

Rozścielenie ziemi ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 m3

100*0.75*0.2 m3 15.000
RAZEM 15.000

88
d.2.

10

D-
02.00.00

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami m3

poz.87 m3 15.000
RAZEM 15.000

2.11 Odbudowa istniejących nawierzchni utwardzonych
89

d.2.
11

D-
04.04.02
, D-
04.07.01

Odbudowa nawierzchni bitumicznej (przy zatoce postojowej) m2

68*0.7 m2 47.600
RAZEM 47.600

90
d.2.

11

D-
04.04.02
, D-
08.03.03

Odbudowa nawierzchni wjazdu z kostki 18/20 (w pasie drogi). KOSTKA Z
ODZYSKU

m2

21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500

91
d.2.

11

D-
02.00.00

Odbudowa nawierzchni gruntowej m2

18*3 m2 54.000
RAZEM 54.000

92
d.2.

11

D-
04.04.02
, D-
08.03.03

Odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej 9/11. KOSTKA Z ODZYSKU m2

9.00*2.00 m2 18.000
RAZEM 18.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 17331



PRZEDMIAR - STABILIZACJA SKARPY I ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3232D W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYGÓRZE KM
6+200 - 6+480

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

93
d.2.

11

D-
04.04.02
, D-
05.03.23

Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej. KOSTKA Z ODZYSKU m2

47.00 m2 47.000
RAZEM 47.000

2.12 Bariera drogowa
94

d.2.
12

D-
07.05.01

Zakup i montaż bariery drogowej ochronnej SYSTEM N2 W4 (SP-05/2) m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

2.13 Pozostałe
2.13

.1
Obrzeże dł. 40 m

95
d.2.
13.1

D-
04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

0.4*0.1*40 m2 1.600
RAZEM 1.600

96
d.2.
13.1

D-
08.01.01

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

40*0.10*0.20+40*0.15*0.12 m3 1.520
RAZEM 1.520

97
d.2.
13.1

D-
08.01.01

Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

2.13
.2

Przełożenie istn. nawierzchni z kostki betonowej

98
d.2.
13.2

D-
05.03.23

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

170.00 m2 170.000
RAZEM 170.000

99
d.2.
13.2

D-
05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - bez kostki, kostka z rozbiórki

m2

170.00 m2 170.000
RAZEM 170.000

2.13
.3

Inne

100
d.2.
13.3

D-
00.00.00

Demontaż i ponowny montaż wiaty kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

101
d.2.
13.3

D-
00.00.00

Odbudowa ogrodzeń wys. śr. 1,1m - okolice wiaty m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

102
d.2.
13.3

D-
08.03.03

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

103
d.2.
13.3

D-
08.03.03

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

104
d.2.
13.3

D-
07.05.01

Oczyszczenie i malowanie istn. bariery m

14.50 m 14.500
RAZEM 14.500
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3 ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO
3.1 Oznakowanie pionowe
105
d.3.

1

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

106
d.3.

1

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 
DEMONTAŻ

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.3.

1

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 60mm szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

108
d.3.

1

D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2
B-25:  2 szt
A-4: 1 szt
D18: 1 szt
D18a: 2 szt
D-15: 1 szt

szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3.2 Oznakowanie poziome
109
d.3.

2

D-
07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej z mas termoplas-
tycznych z dodatkiem mikrokulki szklanej.
- linia P7b: 219,00 m x 0,24m = 52,56 m2
- linia P7a: 76,00 m x 0,24m x 0,5 = 9,12 m2

m2

61.68 m2 61.680
RAZEM 61.680
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4 ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO
110
d.4

D-
07.02.01
, D-
07.01.01

FAZA I - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. RYCZAŁT kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

111
d.4

D-
07.02.01
, D-
07.01.01

FAZA II - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. RYCZAŁT kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

112
d.4

D-
07.02.01
, D-
07.01.01

FAZA III - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. RYCZAŁT kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

113
d.4

D-
07.02.01
, D-
07.01.01

FAZA IV - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. RYCZAŁT kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

114
d.4

D-
07.02.01
, D-
07.01.01

FAZA V - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. RYCZAŁT kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

115
d.4

D-
07.02.01
, D-
07.01.01

FAZA VI - zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego. RYCZAŁT kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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