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KOSZTORYS OFERTOWY
DLA ZADNIA PN.:
„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie – Bielice
[bookmark: _GoBack]nad rzeką Biała Lądecka, km 14+078”

	LP.
	NR SPEC.
TECHN
	OPIS
	JEDN.
MIARY
	ILOŚĆ
	CENA
	WARTOŚĆ ZŁ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Prace przygotowawcze

	1
d.1
	DM 00.00.00
	Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniami na czas remontu mostu poprzez zeskładowanie materiału sorpcyjnego (np. powiązanie liną  sprasowanej  wiązki słomy)
	kpl.
	1.000
	
	

	2
d.1
	D.07.02.01
	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Przygotowanie konstrukcji mostu objazdowego i objazdu na czas robót.
	kpl.
	1.000
	
	

	Razem
	

	2
	
	Prace rozbiórkowe

	3
d.2
	D.01.02.03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni o grubości do 10 cm
	m2
	196.400
	
	

	4
d.2
	D.01.02.03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni na obiekcie o grubości do 10 cm
	m2
	49.000
	
	

	5
d.2
	D.01.02.03
	Demontaż balustrady mostowej wraz ze wspornikami
	t
	2.158
	
	

	6
d.2
	D.01.02.03
	Rozbiórka istniejącej płyty pomostowej
	m3
	15.600
	
	

	7
d.2
	D.01.02.03
	Demontaż istniejącego przęsła mostu / przygotowanie i montaż mostu objazdowego na czas robót.
	t
	5.775
	
	

	8
d.2
	D.01.02.03
	Załadunek i  transport zdemontowanego przęsła na wytwórnie w celu przeprowadzenia prac remontowych.
	t
	5.775
	
	

	9
d.2
	D.01.02.03
	Częściowa rozbiórka istniejących przyczółka  poprzez rozebranie uszkodzonego materiału  do poziomu wskazanego przez Projektanta na etapie budowy, oczyszczenie go i przygotowanie do ponownego wbudowania
	m3
	133.010
	
	

	10
d.2
	D.01.02.03
	Załadunek i  transport materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko zamawiającego
	t
	2.158
	
	

	11
d.2
	D.01.02.03
	Wywiezienie materiałów bitumicznych rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
	m3
	24.540
	
	

	12
d.2
	D.01.02.03
	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
	m3
	148.610
	
	

	Razem
	

	3
	
	Roboty ziemne

	13
d.3
	M.11.01.01
	Rozbiórka warstw konstrukcyjnych drogi na dojazdach z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
	m3
	86.416
	
	

	14
d.3
	M.11.01.01
	Wykopy pod wykonanie przebudowy przyczółków z transp. urobku samochodami samowyładowczymi  na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
	m3
	159.610
	
	

	15
d.3
	M.11.01.04
	Zakup pospółki wraz z transportem do zasypów, nasypów i  wymiany gruntu
	t
	271.337
	
	

	16
d.3
	M.11.01.04
	Mechaniczne zasypywanie przestrzeni za przyczółkami
	ml
	159.610
	
	

	Razem
	

	4
	
	Korpusy i ścianki żwirowe przyczółków

	17
d.4
	M.12.01.03
	Wiercenie  otworu fi 32 w istniejącej konstrukcji przyczółków o głębokości do 100 cm - otwory montażowe strzemion zespalających istniejącą konstrukcję przyczółków kamiennych  z nową  konstrukcją żelbetową 
	otw.
	57.000
	
	

	18
d.4
	M.12.01.03
	Montaż dodatkowych elementów zespalających (elementy łączące ujęte w zbrojeniu - pręty fi28 głębokość min. 1000mm)
	szt.
	57.000
	
	

	19
d.4
	M.13.01.00
	Deskowanie tradycyjne korpus i  skrzydełka przyczółka
	m2
	223.860
	
	

	20
d.4
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie - pręty o śr.16mm
	t
	4.798
	
	

	21
d.4
	M.12.01.02
	Przygotowanie  i  montaż zbrojenia na budowie - pręty o śr. 20 mm
	t
	3.210
	
	

	22
d.4
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie - pręty o śr. 28mm
	t
	1.102
	
	

	23
d.4
	M.13.01.00
	Betonowanie betonem C30/37 przy użyciu pompy na samochodzie – korpus i skrzydełka przyczółka
	m3
	65.200
	
	

	Razem
	

	5
	
	Naprawa powierzchni przyczółków kamiennych

	24
d.5
	M.20.20.16
	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych ścian przyczółków -  powierzchnie  kamienne
	m2
	97.200
	
	

	25
d.5
	M.20.20.16
	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni przyczółków
	m2
	97.200
	
	

	26
d.5
	M.20.20.16
	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego bez wykucia spoin
	m2
	97.200
	
	

	Razem
	



	6
	

	Ciosy podłożyskowe i łożyska

	27
d.6
	M.13.01.00
	Deskowanie tradycyjne - ciosów podłożyskowych
	m2
	0.660
	
	

	28
d.6
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie ciosów podłożyskowych - pręty o śr. 12 mm
	t
	0.074
	
	

	29
d.6
	M.12.01.02
	Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie ciosów podłożyskowych - pręty o śr. 16 mm
	t
	0.028
	
	

	30
d.6
	M13.01.00
	Betonowanie ciosów podłożyskowych betonem C40/50
	m3
	0.500
	
	

	31
d.6
	M.17.01.02
	Montaż łożysk elastomerowych
	szt.
	4.000
	
	

	32
d.6
	M.17.01.02
	Regulacja łożysk ruchomych - przęsło żelbetowe o rozpiętości do 30 m
	przes.
	1.000
	
	

	Razem
	

	7
	
	Konstrukcja stalowa przęsła

	33
d.7
	M.14.01.01
	Wykonanie nowych otworów pod  śruby pasowane w istniejącej konstrukcji ustroju nośnego
	szt.
	396.000
	
	

	34
d.7
	M.14.01.01
	Adaptacja istniejących otworów pod osadzenie śrub pasowanvch
	szt.
	46.000
	
	

	35
d.7
	M.14.01.01
	Prefabrykacja nowych elementów stalowych (nowe elementy mocujące, dodatkowe poprzecznice, nakładki wzmacniające na poprzecznicach)
	t
	3.655
	
	

	36
d.7
	M.14.01.01
	Wykonanie i  montaż  trzpieni zespalających na poprzecznicach
	szt.
	553.000
	
	

	37
d.7
	M.14.01.01
	Wykonanie i  montaż śrub pasowanych na środniku pomiędzy poprzecznicami pełniących funkcję trzpieni zespalających
	szt.
	192.000
	
	

	38
d.7
	M.14.01.01
	Montaż nowych elementów stalowych (nowe elementy mocujące, dodatkowe poprzecznice, nakładki wzmacniające  na poprzecznicach)
	t
	3.655
	
	

	39
d.7
	M.14.01.01
	Prefabrykacja stalowych elementów nowej blachownicy wraz z blachami nadłożyskowymi
	t
	4.757
	
	

	40
d.7
	M.14.01.01
	Montaż trzpieni zespalających do nowej konstrukcji
	szt.
	312.000
	
	

	41
d.7
	M.14.01.01
	Montaż stalowych elementów nowej blachownicy wraz z blachami nadłożyskowymi
	t
	4.757
	
	

	42
d.7
	M.14.01.01
	Prefabrykacja i  montaż okucia z kątownika stalowego na krawędzi nowej blachownicy
	t
	0.227
	
	

	43
d.7
	K.14.01.01
	Wbudowanie przęsła za pomocą żurawia samojezdnego
	t
	14.187
	
	

	Razem
	

	8
	
	Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych przęsła

	44
d.8
	M.14.02.01
	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji stalowej mostu
	m2
	227.470
	
	

	45
d.8
	M.14.02.01
	Czyszczenie konstrukcji stalowych roztworem zmywającym
	m2
	227.470
	
	

	46
d.8
	M.14.02.01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania – zabezpieczenie cynkowe
	m2
	227.470
	
	

	47
d.8
	M.14.02.01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi konstrukcji kratowych - 1warstwy - powłoka międzywarstwowa
	m2
	227.470
	
	

	48
d.8
	M.14.02.01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym dwuskładnikową emalią akrylowo uretanową  konstrukcji kratowych - 1 warstwy
	m2
	227.470
	
	

	Razem
	

	9
	
	Płyta pomostowa i wypełnienie betonem dźwigarów głównych

	49
d.9
	M.13.01.00
	Przygotowanie i  montaż zbrojenia na budowie prętami  o śr. 12 mm – dźwigary główne
	t
	0.308
	
	

	50
d.9
	M.12.01.03
	Przygotowanie i  montaż zbrojenia na budowie prętami  o śr. 20 mm dźwigarów głównych
	t
	0.987
	
	

	51
d.9
	M.12.01.03
	Przygotowanie i  montaż zbrojenia na budowie prętami o śr.12 mm   płyta pomostowa
	t
	0.152
	
	

	52
d.9
	M.12.01.03
	Przygotowanie i   montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 16 mm - płyta pomostowa
	t
	2.869
	
	

	53
d.9
	M.12.01.03
	Przygotowanie i  montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 12 mm - kapy chodnikowe
	t
	0.334
	
	

	54
d.9
	M.13.01.00
	Deskowanie tradycyjne - płyta pomostowa
	m2
	63.700
	
	

	55
d.9
	M.13.01.00
	Betonowanie betonem C30/37 przy użyciu pompy na samochodzie płyty pomostowej, dźwigarów głównych i kap chodnikowych
	m2
	22.120
	
	

	Razem
	

	10
	
	Wykonanie płyt przejściowych

	56
d.10
	M.13.01.00
	Deskowanie tradycyjne - płyty przejściowe
	m2
	4.800
	
	

	57 d.10
	M.13.01.00
	Podbudowa betonowa o grubości 10 cm - beton C12/15
	m2
	3.200
	
	

	58 d.10
	M.12.01.03
	Przygotowanie i  montaż zbrojenia na budowie płyt przejściowych – pręty  o śr. do 12 mm
	t
	0.572
	
	

	59 d.10
	M.12.01.03
	Przygotowanie i montaż  zbrojenia na budowie płyt przejściowych – pręty  o śr. do 16 mm
	t
	0.610
	
	

	60
d.10
	M.13.01.00
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie – płyty przejściowe, beton C 30/37
	m3
	6.200
	
	

	Razem
	

	11
	
	Izolacje

	61 d.11
	M.15.02.06
	Wykonanie izolacji natryskowej  na moście
	m2
	49.000
	
	

	62 d.11
	M.15.01.03
	Zabezpieczenie powierzchni betonowych płyt przejściowych i   ścianki żwirowej powłoką ochronną od strony gruntu - pierwsza  warstwa od strony gruntu
	m2
	205.970
	
	

	63 d.11
	M.15.01.03
	Zabezpieczenie powierzchni betonowych płyt przejściowych i ścianki żwirowej powłoką ochronną od   strony gruntu - każda następna warstwa
Krotność= 3
	m2
	205.970
	
	

	64
d.11
	M.15.01.03
	Powłoka przeciwwilgociowa i  antykarbonatyzacyjna po- wierzchni betonowych
	m2
	133.790
	
	

	65
d.11
	M.15.04.01
	Wykonanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych
	m2
	20.260
	
	

	Razem
	

	12
	
	Balustrady

	66
d.12
	M.19.01.04
	Prefabrykacja elementów stalowych balustrady
	t
	2.489
	
	

	67 d.12
	M.19.01.04
	Wiercenie otworu fi 12 w żelbecie - otwory montażowe kotew M10  do montażu balustrady na skrzydłach przyczółków
	otw.
	16.000
	
	

	68 d.12
	M.19.01.04
	Montaż kotew M10
	szt.
	16.000
	
	

	69 d.12
	M.20.01.10
	Zbrojenie fundamentów pod słupki balustrad
	kg
	148.800
	
	

	70 d.12
	M.20.01.10
	Fundamenty pod słupki balustrady, beton C20/25
	m3
	1.200
	
	

	71 d.12
	M.19.01.04
	Montaż elementów stalowych balustrady
	t
	2.489
	
	

	72 d.12
	M.14.02.01
	Czyszczenie konstrukcji stalowych roztworem zmywającym
	m2
	89.000
	
	

	73 d.12
	M.14.02.01
	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji stalowej mostu
	m2
	89.000
	
	

	74 d.12
	M.14.02.01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania - zabezpieczenie cynkowe
	m2
	89.000
	
	

	75 d.12
	M.14.02.01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi konstrukcji kratowych - 1warstwy - powłoka międzywarstwowa
	m2
	89.000
	
	

	76 d.12
	M.14.02.01
	Malowanie natryskiem pneumatycznym dwuskładnikową emalią akrylowo uretanową  konstrukcji kratowych- 1 warstwy
	m2
	89.000
	
	

	Razem
	

	13
	
	Roboty drogowe na obiekcie

	77
d.13
	D.05.03.05B
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	49.000
	
	

	78 d.13
	D.05.03.05A
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	49.000
	
	

	79 d.13
	M.15.04.02
	Przeciwspadek z asfaltu lanego
	m
	25.200
	
	

	Razem
	

	14
	
	Dylatacje

	80
d.14
	M.18.03.01
	Dylatacje bitumiczne
	m
	8.500
	
	

	81 d.14
	M.18.03.01
	Dylatacje na kapach ze stali nierdzewnej
	m
	4.000
	
	

	Razem
	

	15
	
	Roboty drogowe na dojazdach

	82 d.15
	D.04.05.01
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III - IV
	m2
	199.440
	
	



	83 d.15
	D.04.05.01
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 18 cm
	m2
	199.440
	
	

	84
d.15
	D.04.02.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego  o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	182.170
	
	

	85
d.15
	D.04.07.01
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	176.130
	
	

	86
d.15
	D.04.07.01
	Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubości po zagęszczeniu 7 cm
	m2
	176.130
	
	

	87 d.15
	D.05.03.05B
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	171.810
	
	

	88
d.15
	D.05.03.05B
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	171.810
	
	

	89 d.15
	D.05.03.05A
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	m2
	168.360
	
	

	90
d.15
	D.05.03.05A
	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką z włókna szklanego na połączeniu nawierzchni asfaltowych 
	m2
	24.000
	
	

	91 d.15
	D.05.03.05A
	Nawierzchnie AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	168.360
	
	

	92 d.15
	D.04.04.02
	Pobocze z niesortu o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	20.400
	
	

	93 d.15
	D.08.Q1.01
	Krawężniki betonowe zanikające na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	2.400
	
	

	94
d.15
	D.08.Q1.01
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	0.252
	
	

	95 d.15
	D.09.01.00
	Plantowanie skarp i  korony nasypów - kat.gr.IV
	m2
	151.520
	
	

	96
d.15
	D.09.01.00
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5cm
	m2
	151.660
	
	

	Razem
	

	16
	
	Drenaż

	97 d.16
	D.03.03.01
	Wykonanie nawierzchni  izolacji przyczółków i skrzydełek nie wymagającej warstwy ochronnej od strony korytka
	m2
	14.400
	
	

	98 d.16
	D.03.03.01
	Ułożenie korytek ściekowych pod drenaż
	m
	19.200
	
	

	99
d.16
	D.03.03.01
	Wykonanie nawierzchni izolacji korytek ściekowych nie wymagającej warstwy ochronnej
	m2
	11.520
	
	

	100 d.16
	D.03.03.01
	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 160 mm
	m
	19.200
	
	

	Razem
	

	17
	
	Prace dodatkowe

	101 d.17
	D.01.01.01
	Obsługa geodezyjna budowy wraz z odtworzeniem stałego punktu odniesienia
	kpl.
	1.000
	
	

	102 d.17
	D.07.02.01
	Stała organizacja ruchu
	kpl.
	1.000
	
	

	103 d.17
	M.20.05.01
	Naprawa umocnień dna
	kpl.
	1.000
	
	

	Razem
	

	RAZEM Wartość kosztorysowa robót /NETTO
	

	PODATEK VAT /23%
	

	OGÓŁEM Wartość kosztorysowa robót /BRUTTO
	




…………………………………., dnia ……………………… r.

……………………………………………………………………………………………
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
